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TOT
di cui mano 
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TOT

di cui mano 
d'opera
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d'opera

LABORATORIO DI RESTAURO 51.431,52 € 30.769,24 € 17.379,40 € 10.485,91 € 786,93 € 622,54 € 10.994,04 € 80.591,89 € 8.059,19 € 88.651,08 €

UFFICI 10.363,88 € 3.435,73 € 6.754,94 € 3.429,88 € 8.540,57 € 1.839,84 € 1.183,54 € 26.842,93 € 2.684,29 € 29.527,22 €

CUBO 47.547,59 € 26.269,53 € 59.870,15 € 27.679,21 € 284.556,96 € 93.791,24 € 10.313,29 € 402.287,99 € 40.228,80 € 442.516,79 €

BAGNI 159.793,86 € 74.696,65 € 13.079,70 € 6.377,82 € 38.616,84 € 13.930,70 € 1.864,85 € 213.355,25 € 21.335,53 € 234.690,78 €

TOTALI 269.136,85 € 135.171,15 € 97.084,19 € 47.972,82 € 332.501,30 € 110.184,32 € 24.355,72 € 723.078,06 € 72.307,81 € 795.385,87 €

BUDGET TOTALETOTALI
ARCHITETTONICO

LOCALIZZAZIONE
IMPIANTI ELETTRICI IMPIANTI MECCANICI ONERI DELLA 

SICUREZZA                     
(non soggetti a ribasso)

ACCANTONAMENTO 
IMPREVISTI E LAVORI 

INECONOMIA            (art. 
42 CDA)


