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CAPO | - OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO DESIGNAZIONE, FORMA
E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto I'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per la prima fase del
progetto chiamato “Back to Muzio”, che coinvolge gli spazi espostivi posti ai piani terra, primo e gli spazi
ufficio posti al piano primo e terzo, gli uffici del teatro, per il Palazzo dell’Arte a Milano, via Alemagna 6,
20121 Milano, sede della Fondazione “La Triennale di Milano.
L’intervento oggetto della presente relazione e dei suoi allegati prevede I'esecuzione d’opere interne
per la realizzazione di diverse aree, ovvero:

1- Laboratorio di restauro;

2- Area Uffici (incluso intervento agli uffici del teatro);

3- Cubo;

4- Bagni del piano terra (inclusi uomini al’ammezzato inferiore e donne al’ammezzato superiore)

e bagni del piano primo.

Si rimanda alla relazione tecnica architettonica 2899-E-1A-AR-B1-004-rev.a, per la descrizione piu di
dettaglio delle opere relative alle diverse aree.

Art. 2 - Ammontare dell'appalto

Per la redazione dei computi metrici estimativi la cui somma determina I'importo delle opere civili,
si & utilizzato il Prezzario regionale dei lavori pubblici di Regione Lombardia, Opere Compiute. | prezzi
di riferimento comprendono gia quindi una percentuale del 13,5% per spese generali, oltre ad una
percentuale del 10% per utili di impresa.

Per ogni prezzo sono quindi considerati inclusi i costi dei materiali, della mano d’opera e i costi di
noli e attrezzature. Si puntualizza quindi che nei valori di prezzo delle opere compiute lavorazioni
sempre compreso ogni e qualsiasi onere di trasporto o di movimentazione eseguito, manualmente e/o
con qualsiasi mezzo meccanico, all’interno del cantiere e loro allontanamento sino alle discariche o
depositi.

Alcune lavorazioni sono state valutate piu complesse rispetto a quelle previste del Preziario di
riferimento: si & quindi optato per I'applicazione di un coefficiente di maggiorazione, chiaramente
indicato voce per voce.

| nuovi prezzi sono stati costruiti partendo dai prezzi di listino dei singoli manufatti, a cui sono stati
aggiunte le spese generali e gli utili d’'impresa come sopra definito.

L'importo dei lavori a misura e a corpo (sole opere civili) compresi nell'appalto, ammonta
presuntivamente a euro 269.136,85 (duecentsesantanovemilacentotrentasei,85)
come risulta dal seguente prospetto:

Destinazione delle diverse categorie Lavori appaltati
di lavoro ed oneri a corpo a misura

LABORATORIO DI RESTAURO.......ccccccevirerireene E. 2.800 euro 48.631,52 euro

UFFICH .ot E. 1.200 euro 9.163,88 euro

(0701510 Z E.l........ 2.200.euro 45.347,59 euro

BAGNIL....coiiiieee e E.l.... 6.000.euro 153.793,86 euro
Totale ................. E. 12.200 euro 256.936,85 euro

Sommano i lavori a misura ed a corpo....................... E. 269.136,85 euro

La prestazione di cui al presente appalto viene effettuata nell'esercizio di impresa, e, pertanto, &
soggetta all'imposta sul valore aggiunto (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633) da sommarsi agli importi di cui
sopra, a carico dell’Amministrazione, nella misura vigente al momento del pagamento che verra indicata
dall'Amministrazione su richiesta dell'Appaltatore da effettuarsi prima dell'emissione della fattura.
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Art. 3 — Certificazioni SOA

L’impresa dovra dimostrare di avere certificazione SOA per la categoria di opere OG 2, ovvero:
RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA Al SENSI DELLE
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI
che riguardano lo svolgimento di un insieme coordinato di lavorazioni specialistiche necessarie a
recuperare, conservare, consolidare, trasformare, ripristinare, ristrutturare, sottoporre a manutenzione
gli immobili di interesse storico soggetti a tutela a norma delle disposizioni in materia di beni culturali e
ambientali. Riguarda altresi la realizzazione negli immobili di impianti elettromeccanici, elettrici,
telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché di eventuali opere connesse, complementari e

accessorie, per una classifica d’importo lll fino a euro 1.033.000.

Art. 4 - Designazione sommaria delle opere

Le opere che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo piu precise
indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei lavori.

LABORATORIO DI RESTAURO:
- demolizione e smaltimento pareti, controsoffitti,
- demolizione e smaltimento sanitari e rubinetterie, impianti di condizionamento ed elettrici;
- demolizione e smaltimento porte e portoni esistenti;
- rimozione e smaltimento scale e montacarichi e della struttura portante esistente;
- rimozione finitura esistente a pavimento e sottofondo;
- realizzazione di nuova rampa di raccordo delle quote;
- realizzazione nuovo massetto e ripristino pavimentazione lignea (parquet industriale)
verniciata come spazi adiacenti, anche su rampa;
- opere di imbiancatura.

PALAZZINA UFFICI
- demolizione e smaltimento pareti in cartongesso interne all’area;
- realizzazione di nuove pareti in cartongesso e riquadrature;
- integrazione impianti elettrici e di condizionamento;
- fornitura e posa parete vetrata con porte scorrevoli vetrate;
- fornitura e posa zoccolino;
- opere di imbiancatura.

UFFICI TEATRO
- demolizione parete esistente e apertura vano porta;
- ripristino finitura pavimento (soglia);
- installazione porta a battente come esistenti;
- verifica lucernari e finestre.

CUBO
- demolizione e smaltimento pareti e contro-pareti in cartongesso e controsoffitti;
- demolizioni impianti cdz ed elettrici a servizio del cdz;
- rimozione e smaltimento portone compartimentazione antincendio;
- nuovo impianto cdz ed elettrici a servizio del cdz;
- nuova contro-parete in cartngesso;
- eventuali rappezzi della pavimentazione (in corrispondenza delle rimozioni di portoni e
parti);
- nuovi controsoffitti e chiusure verticali con botole d’ispezione;
- posa vetro fisso di sicurezza intelaiato;
- opere di pulizia e manutenzione del serramento esistenti in facciata (serramento riaperto);
- tinteggiature.

BAGNIP.T.EP.1.:
- demolizione e smaltimento sanitari, rubinetterie, pavimenti, rivestimenti, porte interne;
- demolizione e smaltimento impianti idrici, elettrici, di aspirazione;
- demolizione controsoffitti, tramezzature interne e massetti;
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- realizzazione nuove pareti in cartongesso, inclusi falsi-telai porte;
- realizzazione impianti idrici, elettrici, di aspirazione;

- realizzazione nuovi massetti (o porzioni di massetto);

- realizzazione di nuovi controsoffitti;

- posa pavimenti e rivestimenti;

- tinteggiature;

- posa sanitari, delle rubinetterie, delle porte e dei corpi illuminanti.

Art. 5 - Forma e principali dimensioni delle opere

Per quanto riguarda la forma e le principali dimensioni delle opere che formano oggetto dell'appalto si
faccia riferimento a quanto indicato sui disegni allegati al contratto, salvo quanto verra meglio precisato
all'atto esecutivo dalla Direzione dei lavori.

Art. 6 - Variazioni delle opere progettate

Le indicazioni di cui ai precedenti articoli ed i disegni da allegare al contratto debbono ritenersi
unicamente come norma di massima per rendersi ragione delle opere da costruire. L'Amministrazione
si riserva percio la insindacabile facolta di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle varianti che
riterra opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che I'Appaltatore
possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non
stabiliti nel presente Capitolato speciale.
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CAPO Il - QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI MODO DI ESECUZIONE DI
OGNI CATEGORIA DI LAVORO ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI
LAVORI

PARTE | - QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI

Art. 7 - Materiali in genere

| materiali in genere occorrenti per la costruzione delle opere proverranno da quelle localita che
I'Appaltatore riterra di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione, siano
riconosciuti della migliore qualita e rispondano ai requisiti appresso indicati.

Si sottolinea che per tutti i materiali si accettano unicamente proposte di variante che a parita di co-

sto o a costo inferiore garantiscano lo stesso livello qualitativo ed estetico richiesto dal pro-
getto”.

Art. 8 - Acqua, gesso

a) Acqua. - L'acqua dovra essere dolce, limpida e scevra da materie terrose.

b) Gesso. - Il gesso dovra essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazione
in modo da non lasciare residui sullo staccio di 56 maglie a centimetro quadrato, scevro da materie
eterogenee e senza parti alterate per estinzione spontanea. Il gesso dovra essere conservato in locali
coperti e ben riparati dall'umidita.

c) Lastre in cartongesso. — Le lastre, che dovranno provenire da produttori di primaria importanza,
saranno costituite da un’anima in gesso additivato, armato su entrambe le facce da cartone ad alta
resistenza meccanica. Dovranno essere impiegate lastre standard, oppure speciali, quali ad esempio
quelle con particolare resistenza al fuoco, alla diffusione del vapor d’acqua, all'umidita, agli urti, secondo
quanto specificato negli elaborati di progetto.

Le lastre ad alta resistenza, quelle idrorepellenti e quelle antincendio avranno spessore non inferiore
a 13mm.

1) Lastre idrorepellenti: le lastre idrorepellenti saranno impregnate con additivi che riducono
'assorbimento d’acqua. Le superfici saranno trattate con funghicida contro I'attacco di
funghi e muffe.

2) Lastre resistenti al fuoco: le lastre resistenti al fuoco saranno composte di gesso rinforzato
con fibra di vetro. Dovranno avere un comportamento di reazione al fuoco di classe O ai
sensi del D:M: 26/06/84, certificato con idonea documentazione. In caso di incendio
dovranno mantenere le proprieta meccaniche senza sviluppare fumi e/o gas tossici, per il
tempo (REI) indicato sugli elaborati di progetto.

Art. 9 - Marmi

I marmi dovranno essere della migliore qualita, perfettamente sani, senza scaglie, brecce, vene,
spaccature, nodi, peli od altri difetti che ne infirmino I'omogeneita e la solidita. Non saranno tollerate
stuccature, tasselli, rotture, scheggiature.

Art. 10 - Materiali ferrosi e metalli vari

a) Materiali ferrosi. - | materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie,
soffiature, brecciature, paglie o da qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione,
trafilatura, fucinatura e simili.

Essi dovranno rispondere a tutte le condizioni previste dal D.M. 29 febbraio 1908 modificato dal
decreto reale 15 luglio 1925 ed alle norme UNI vigenti e presentare inoltre, a seconda della loro qualita,
i seguenti requisiti:

a) Acciaio trafilato o laminato. - Tale acciaio, nelle varieta dolce (cosiddetto ferro omogeneo),
semiduro e duro, dovra essere privo di difetti, di screpolature, di bruciature e di altre soluzioni di
continuita: in particolare, per la prima varieta sono richieste perfette malleabilita e lavorabilita a freddo
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e a caldo, senza che ne derivino screpolature o alterazioni. Esso dovra essere altresi saldabile e non
suscettibile di prendere la tempera; alla rottura dovra presentare struttura lucente e finemente granulare.

b) Metalli vari. - 1l piombo, lo zinco, lo stagno, il rame e tutti gli altri metalli o leghe metalliche da
impiegare nelle costruzioni devono essere delle migliori qualita, ben fusi o laminati a seconda della
specie di lavori a cui sono destinati, e scevri da ogni impurita o difetto che ne vizi la forma o ne alteri la
resistenza o la durata.

Art. 11 - Materiali per pavimentazione

| materiali per pavimentazione, mattonelle greificate, lastre e quadrelli di marmo, pavimenti in legno,
dovranno corrispondere alle norme di accettazione di cui al R.D. 16 novembre 1939, n. 2234 ed alle
norme UNI vigenti.

Si prescrive tassativamente che per ogni locale, o insieme di locali, a giudizio insindacabile del
Direttore dei lavori, gli elementi di pavimentazione dovranno essere di aspetto, colore, dimensioni, grado
di ruvidezza e spessore assolutamente uniformi, e recare sul retro il marchio del produttore; ogni
confezione dovra riportare le indicazioni generali e le caratteristiche tecniche e commerciali del prodotto.

Gli elementi dovranno essere sempre delle fabbriche piu note, della prima scelta commerciale, e,
qualora il Direttore dei lavori lo ordini per iscritto, potranno essere della seconda scelta con I'applicazione
di un coefficiente, al prezzo di quelle di prima, pari a 0,75. Qualora, in relazione al tipo di locale in cui
dovranno essere poste, il Direttore dei lavori lo richieda, potra essere messo in opera anche materiale
della terza scelta applicando un coefficiente pari a 0,55.

a) Pietrini e mattonelle di terracotta greificate. - Le mattonelle ed i pietrini saranno di prima scelta,
greificati per tutto intero lo spessore, inattaccabili dagli agenti chimici e meccanici, di forme esattamente
regolari, a spigoli vivi, a superficie piana. Dovranno rispondere alle norme UNI 6506-69.

Sottoposte ad un esperimento di assorbimento, mediante gocce d'inchiostro, queste non dovranno
essere assorbite neanche in minima misura.

Le mattonelle saranno fornite nella forma, colore e dimensioni che saranno richieste dalla Direzione
dei lavori.

b) Pavimenti in legno. - Saranno a formelle premontate, di dimensioni quadrate, rettangolari, con
listoncini, e con disegni vari, da montare per incollaggio, oppure da posare con incastri a secco. Gli
elementi di pavimentazione risponderanno alle norme UNI 4373-59, 4374-59, 4375-59.

Art. 12 - Colori e vernici

| materiali impiegati nelle opere da pittore dovranno essere sempre della migliore qualita e rispondere
alle norme UNI 8305-81, 8359-82 e 8785-86.

Art. 13 - Vetri e cristalli

| vetri e i cristalli dovranno essere, per le richieste dimensioni, di un sol pezzo, di spessore uniforme,
di prima qualita, perfettamente incolori, molto trasparenti, privi di scorie, bolle, soffiature, ondulazioni,
nodi, opacita lattiginose, macchie e di qualsiasi altro difetto.

| vetri piani trasparenti per I'edilizia dovranno rispondere alla UNI 6486-75.

Per quanto riguarda i vetri piani stratificati con prestazioni antivandalismo e anticrimine si seguiranno
le norme UNI 9186-87, mentre se con prestazioni antiproiettile le UNI 9187-87.

Art. 14 - Materiali ceramici in genere

| prodotti ceramici pilt comunemente impiegati per apparecchi igienico-sanitari, rivestimento di pareti,
tubazioni ecc., dovranno presentare struttura omogenea, superficie perfettamente liscia, non scheggiata
e di colore uniforme, con lo smalto privo assolutamente di peli, cavillature, bolle, soffiature o simili difetti.

Gli apparecchi igienico-sanitari in ceramica saranno accettati se conformi alle norme UNI 4543/le 2-
86, mentre se in porcellana dura (vetro-china) risponderanno alle UNI 8949-86, 8950-86, 8951-86.
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Art. 15 - Prodotti prefabbricati per partizioni interne

a) Pareti in cartongesso. - | prodotti a base di cartongesso devono avere spessore con tolleranze
+-0,5mm., lunghezza e larghezza con tolleranza +-2mm., resistenza all’impronta, resistenza all’urto, alle
sollecitazioni localizzate (punti di fissaggio) ed a seconda della destinazione d’'uso, con basso
assorbimento d’acqua, con bassa permeabilita al vapore (prodotto abbinato a barriera vapore), con
resistenza all'incendio dichiarata, con isolamento acustico dichiarato.

I limiti di accettazione saranno quelli dichiarati dal produttore ed accettati dal Direttore dei lavori.

Art. 16 — Manufatti per controsoffitti

I manufatti dovranno pervenire in cantiere nei loro imballaggi originali chiusi e recanti chiare
indicazioni circa la ditta produttrice, il nome commerciale, la qualita, le dimensioni, il colore, la classe di
reazione al fuoco e quanto altro necessario alla univoca identificazione del prodotto.

| materiali dovranno essere conservati nei loro imballaggi originali fino al momento della messa in
opera.

| materiali dovranno essere conservati in luogo idoneo, coperto, perfettamente asciutto e senza
eccessive escursioni termiche, sollevati dal suolo e comunque sempre secondo le raccomandazioni del
produttore.

| materiali saranno accettati solo se esenti da qualsiasi difetto, ivi compresi i danni causati dal
trasporto o dalla movimentazione in cantiere.

Art. 17 — Materiali e manufatti selezionati

All'appendice A si riportano le schede tecniche e le indicazioni dei materiali di finiture e dei
manufatti individuati come determinanti per il risultato estetico desiderato.

PARTE Il - MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO

Art. 18 - Controsoffitti

Tutti i controsoffitti in genere dovranno eseguirsi con cure particolari allo scopo di ottenere superfici
esattamente orizzontali (od anche sagomate secondo le prescritte centine), senza ondulazioni od altri
difetti, e di evitare in modo assoluto la formazione, in un tempo pit 0 meno prossimo, di crepe,
incrinature o distacchi nell'intonaco. Al manifestarsi di tali screopolature la Direzione lavori avra facolta,
a suo insindacabile giudizio, di ordinare all'Appaltatore il rifacimento, a carico di quest'ultimo, dell'intero
controsoffitto con I'onere del ripristino di ogni altra opera gia eseguita (stucchi, tinteggiature ecc.).

Tutti i legnami impiegati per qualsiasi scopo nei controsoffitti dovranno essere abbondantemente
spalmati di carbolineo su tutte le facce.

La Direzione lavori potra prescrivere anche la predisposizione di adatte griglie o sfiatatoi in metallo
per la ventilazione dei vani racchiusi dai controsoffitti.

a) Controsoffitto in cartongesso

| controsoffitti saranno costituiti da una lastra in cartongesso dello spessore di mm 10-13, fissata ad
una struttura di sostegno, a sua volta ancorata con fili di sospensione e tasselli ad espansione al soffitto.
Le giunzioni tra pannelli verranno opportunamente stuccate con l'impiego di tela e gesso, e
convenientemente rasate e carteggiate.

Art. 19 - Intonaci

Gli intonaci in genere dovranno essere eseguiti in stagione opportuna, dopo aver rimossa dai giunti
delle murature la malta poco aderente, ripulita € abbondantemente bagnata la superficie della parete
stessa.

Gli intonaci, di qualunque specie siano (lisci, a superficie rustica, a bugne, per cornici € quanto altro),
non dovranno mai presentare peli, crepature, irregolarita negli allineamenti e negli spigoli, od altri difetti.
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Quelli comunque difettosi o che non presentassero la necessaria aderenza alle murature, dovranno
essere demoliti e rifatti dall'Appaltatore a sue spese.

La calce da usarsi negli intonaci dovra essere estinta da almeno tre mesi per evitare scoppiettii,
sfioriture e screpolature, verificandosi le quali sara a carico dell'Appaltatore il fare tutte le riparazioni
occorrenti.

Ad opera finita I'intonaco dovra avere uno spessore non inferiore ai mm 15.

Gli spigoli sporgenti o rientranti verranno eseguiti ad angolo vivo oppure con opportuno
arrotondamento a seconda degli ordini che in proposito dara la Direzione dei lavori.

Particolarmente per ciascun tipo d'intonaco si prescrive quanto appresso:

a) Intonaco grezzo o arricciatura. - Predisposte le fasce verticali, sotto regolo di guida, in numero
sufficiente, verra applicato alle murature un primo strato di malta detto rinzaffo, gettato con forza in
modo che possa penetrare nei giunti e riempirli. Dopo che questo strato sara alquanto asciutto, si
applichera su di esso un secondo strato della medesima malta, che si stendera con la cazzuola o col
frattone stuccando ogni fessura e togliendo ogni asprezza, sicché le pareti riescano per quanto possibile
regolari.

b) Intonaco comune o civile. - Appena l'intonaco grezzo avra preso consistenza, si distendera su
di esso un terzo strato di malta fina, che si conguagliera con le fasce di guida per modo che l'intera
superficie risulti piana ed uniforme, senza ondeggiamenti e disposta a perfetto piano verticale o secondo
le superfici degli intradossi.

d) Intonaco a stucco. - Sull'intonaco grezzo sara sovrapposto uno strato alto almeno mm 4 di malta
per stucchi (art. 32, 0), che verra spianata con piccolo regolo e governata con la cazzuola cosi da avere
pareti perfettamente piane nelle quali non sara tollerata la minima imperfezione.

Ove lo stucco debba colorarsi, nella malta verranno stemperati i colori prescelti dalla Direzione dei
lavori.

f) Intonaco di cemento liscio. - L'intonaco a cemento sara fatto nella stessa guisa di quello di cui
sopra alla lettera a) impiegando per rinzaffo la malta cementizia normale di cui all'art. 32, lettera i), e per
gli strati successivi quella di cui allo stesso articolo, lettera 1). L'ultimo strato dovra essere tirato liscio
col ferro e potra essere ordinato anche colorato.

Art. 20 - Pavimenti

La posa in opera dei pavimenti di qualsiasi tipo e genere dovra venire eseguita in modo che la
superficie risulti perfettamente piana ed osservando scrupolosamente le disposizioni che, di volta in
volta, saranno impartite dalla Direzione dei lavori.

| singoli elementi dovranno combaciare esattamente tra di loro, dovranno risultare perfettamente
fissati al sottostrato e non dovra verificarsi nelle connessure dei diversi elementi a contatto la benché
minima ineguaglianza.

| pavimenti si addentreranno per mm 10 entro l'intonaco delle pareti, che sara tirato verticalmente
sino al pavimento, evitando quindi ogni raccordo o guscio.

Nel caso in cui venga prescritto il raccordo, deve sovrapporsi al pavimento non solo il raccordo
stesso, ma anche l'intonaco per almeno 10 mm.

| pavimenti dovranno essere consegnati diligentemente finiti, lavorati e senza macchie di sorta.

Ad ogni modo, ove i pavimenti risultassero in tutto o in parte danneggiati per il passaggio abusivo di
persone o per altre cause, |'Appaltatore dovra a sua cura e spese ricostruire le parti danneggiate.

L'Appaltatore ha I'obbligo di presentare alla Direzione dei lavori i campioni dei pavimenti che saranno
prescritti. Tuttavia la Direzione dei lavori ha piena facolta di provvedere il materiale di pavimentazione.
L'Appaltatore, se richiesto, ha I'obbligo di provvedere alla posa in opera al prezzo indicato nell'elenco
ed eseguire il sottofondo giusta le disposizioni che saranno impartite dalla Direzione stessa.

a) Softtofondi. - |l piano destinato alla posa dei pavimenti, di qualsiasi tipo essi siano, dovra essere
opportunamente spianato mediante un sottofondo, in guisa che la superficie di posa risulti regolare e
parallela a quella del pavimento da eseguire ed alla profondita necessaria.

Il sottofondo potra essere costituito, secondo gli ordini della Direzione lavori, da un massetto di
calcestruzzo idraulico o cementizio o da un gretonato, di spessore non minore di cm 4 in via normale,
che dovra essere gettato in opera a tempo debito per essere lasciato stagionare. Prima della posa del
pavimento le lesioni eventualmente manifestatesi nel sottofondo saranno riempite e stuccate con un
beverone di calce o cemento, e quindi vi si tendera, se prescritto, lo spianato di calce idraulica (camicia
di calce) dello spessore dicm 1,5 a 2.

Nel caso che si richiedesse un massetto di notevole leggerezza la Direzione lavori potra prescrivere
che sia eseguito in calcestruzzo di pomice,
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Quando i pavimenti dovessero poggiare sopra materie comunque compressibili il massetto dovra
essere costituito da uno strato di conglomerato di congruo spessore, da gettare sopra un piano ben
costipato e fortemente battuto, in maniera da evitare qualsiasi successivo cedimento.

b) Pavimenti di mattonelle greificate. - Sul massetto in calcestruzzo di cemento si distendera uno
strato di malta cementizia magra dello spessore di cm 2, che dovra essere ben battuto e costipato.

Quando il sottofondo avra preso consistenza, si poseranno su di esso a secco le mattonelle a
seconda del disegno o delle istruzioni che verranno impartite dalla Direzione. Le mattonelle saranno
quindi rimosse e ricollocate in opera con malta liquida di puro cemento, saranno premute in modo che
la malta riempia e sbocchi dalle connessure e verranno stuccate di nuovo con malta liquida di puro
cemento distesavi sopra. Infine la superficie sara pulita a lucido con segnatura bagnata e quindi con
cera.

Le mattonelle greificate, prima del loro impiego, dovranno essere bagnate a rifiuto per immersione.

¢) Pavimenti in lastre di marmo. - Per i pavimenti in lastre di marmo si useranno le stesse norme
stabilite per i pavimenti in mattonelle di cemento.

d) Pavimenti in legno «parquet» - Tali pavimenti dovranno essere eseguiti con legno ben
stagionato e profilato, di tinta e grana uniforme.

Lungo il perimetro degli ambienti dovra collocarsi un coprifilo in legno all'unione tra pavimento e
pareti.

La posa in opera si effettuera solo dopo il completo prosciugamento del sottofondo e dovra essere
fatta a perfetta regola d'arte, senza discontinuita, gibbosita od altro; le doghe saranno disposte a spina
di pesce con l'interposizione di bindelli fra il campo e la fascia di quadratura.

| pavimenti a parquet dovranno essere prefiniti o lamati e lucidati con doppia spalmatura di cera, da
esegquirsi I'una a lavoro ultimato, I'altra all'epoca che sara fissata dalla Direzione dei lavori.

Art. 21 - Rivestimenti di pareti

| rivestimenti in materiale di qualsiasi genere dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, con
il materiale prescelto dall'Amministrazione appaltante, e conformemente ai campioni che verranno volta
a volta eseguiti, a richiesta della Direzione dei lavori.

Particolare cura dovra porsi nella posizione in sito degli elementi, in modo che questi a lavoro
ultimato risultino perfettamente aderenti al retrostante intonaco.

Gli elementi del rivestimento dovranno perfettamente combaciare fra loro e le linee dei giunti,
debitamente stuccate con cemento bianco o diversamente colorato, dovranno risultare, a lavoro
ultimato, perfettamente allineate. | rivestimenti dovranno essere completati con tutti gli eventuali gusci
di raccordo ai pavimenti ed agli spigoli, con eventuali listelli, cornici ecc.

A lavoro ultimato i rivestimenti dovranno essere convenientemente lavati e puliti.

Art. 22 — Opere in marmo, pietre naturali e artificiali

Le opere in marmo, pietre naturali od artificiali dovranno in generale corrispondere esattamente alle
forme e dimensioni risultanti dai disegni di progetto ed essere lavorate a seconda delle prescrizioni
generali del presente Capitolato o di quelle particolari impartite dalla Direzione lavori all'atto
dell'esecuzione.

Tutti i materiali dovranno avere le caratteristiche esteriori (grana, coloritura e venatura) e quelle
essenziali della specie prescelta.

Prima di cominciare i lavori, qualora non si sia provveduto in merito avanti l'appalto da parte
dell'Amministrazione appaltante, I'Appaltatore dovra preparare a sue spese i campioni dei vari marmi o
pietre e delle loro lavorazioni, e sottoporli all'approvazione della Direzione lavori, alla quale spettera in
maniera esclusiva di giudicare se essi corrispondono alle prescrizioni. Detti campioni, debitamente
contrassegnati, resteranno depositati negli uffici della Direzione, quali termini di confronto e di
riferimento.

Per quanto ha riferimento con le dimensioni di ogni opera nelle sue parti componenti, la Direzione
lavori ha la facolta di prescrivere le misure dei vari elementi di un'opera qualsiasi (rivestimento,
copertina, cornice, pavimento, colonna ecc.), la formazione e disposizione dei vari conci e lo spessore
delle lastre, come pure di precisare gli spartiti, la posizione dei giunti, la suddivisione dei pezzi,
I'andamento della venatura ecc., secondo i particolari disegni costruttivi che la stessa Direzione lavori
potra fornire all'Appaltatore all'atto dell'esecuzione, e quest'ultimo avra l'obbligo di uniformarsi a tali
norme, come ad ogni altra disposizione circa la formazione di modanature, scorniciature, gocciolatoi
ecc.
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Per tutte le opere infine € fatto obbligo all'Appaltatore di rilevare e controllare, a propria cura e spese,
la corrispondenza delle varie opere ordinate dalla Direzione dei lavori alle strutture rustiche esistenti, e
di segnalare tempestivamente a quest'ultima ogni divergenza od ostacolo, restando esso Appaltatore
in caso contrario unico responsabile della perfetta rispondenza dei pezzi all'atto della posa in opera.
Esso avra pure I'obbligo di apportare alle stesse, in corso di lavoro, tutte quelle modifiche che potessero
essere richieste dalla Direzione dei lavori.

a) Marmi. - Le opere in marmo dovranno avere quella perfetta lavorazione che € richiesta

dall'opera stessa, congiunzioni senza risalti e piani perfetti.

Salvo contraria disposizione, i marmi dovranno essere di norma lavorati in tutte le facce viste a pelle
liscia, arrotate e pomiciate.

I marmi colorati dovranno presentare in tutti i pezzi le precise tinte e venature caratteristiche della
specie prescelta.

Potranno essere richiesti, quando la loro venatura si presti, con la superficie vista a spartito
geometrico, a macchia aperta a libro o comunque giocata.

Art. 23 — Opere in ferro

Nei lavori in ferro, questo deve essere lavorato diligentemente con maestria, regolarita di forme e
precisione di dimensioni, secondo i disegni che fornira la Direzione dei lavori, con particolare attenzione
nelle saldature e bolliture. | fori saranno tutti eseguiti col trapano; le chiodature, ribaditure ecc. dovranno
essere perfette, senza sbavature; i tagli essere rifiniti a lima.

Saranno rigorosamente rifiutati tutti quei pezzi che presentino imperfezione od indizio
d'imperfezione.

Ogni pezzo od opera completa in ferro dovra essere fornita a pié d'opera colorita a minio.

Per ogni opera in ferro, a richiesta della Direzione dei lavori, I'Appaltatore dovra presentare il relativo
modello, per la preventiva approvazione.

L'Appaltatore sara in ogni caso obbligato a controllare gli ordinativi ed a rilevare sul posto le misure
esatte delle diverse opere in ferro, essendo egli responsabile degli inconvenienti che potessero
verificarsi per I'omissione di tale controllo.

In particolare si prescrive:

b) Infissi in ferro non apribili. - Gli infissi per finestre, vetrate ed altro potranno essere richiesti con
profilati ferro-finestra o con ferri comuni profilati.

In tutti e due i casi dovranno essere simili al campione che potra richiedere o fornire la Stazione
appaltante.

c) Porte REI. — Le porte tagliafuoco, conformi alle norme UNI 9723 saranno costituite da
controtelai da premurare, ante in lamiera d’acciaio pressopiegata e preverniciata al forno, rinforzo
interno in ferro piatto elettrosaldato, strato isolante in lana di roccia o similare, cerniere con molla di
autochiusura, guarnizioni perimetrali, serratura tipo standard, maniglione antipanico.

Le lamiere impiegate per I'esecuzione dei battenti, dovranno essere esclusivamente di acciaio ad
alta resistenza, dello spessore non inferiore a 12/10 mm. Quelle da impiegare per 'esecuzione dei telai,
dovranno essere di acciaio ad alta resistenza, dello spessore non inferiore a 3mm.

Le porte saranno premontate in officina, allo scopo di garantire i giochi necessari per il
posizionamento delle ferramenta e delle serrature.

Dovranno essere provviste di guarnizioni termoespandenti con rivestimento in PVC, aventi la
funzione di creare una barriera ai fumi caldi, dovranno iniziare ad espandere alla temperatura di 150°C
aumentando il proprio spessore sino a chiudere tutto lo spazio fra telaio e battente.

Inoltre, in aggiunta alle guarnizioni di cui sopra, dovranno essere previste: guarnizioni estruse in
gomma siliconica o neoprenica , aventi la funzione di creare una barriera ai fumi con temperatura fino
a 200°C.N

Nelle porte con specchiature trasparenti, il montaggio delle lastre di vetro sul profilo del battente,
dovra avvenire con materiali che garantiscano la perfetta coesione tra vetro e struttura.

Dovranno rispondere alle normative UNI-ISO di seguito descritte:

UNI 7678 — elementi costruttivi — prove di resistenza al fuoco

UNI-ISO 3008 — prove di resistenza al fuoco — porte ed altri serramenti

UNI-ISO 3009 — Prove di resistenza al fuoco — elementi di vetro

Decreto Ministero dell’lnterno 30/11/1983 - (termini, definizioni generali e simboli grafici di
prevenzione incendi)

Decreto Ministero dell’'Interno 26/06/1984 — (classificazione di reazione al fuoco ed omologazione
dei materiali ai fini della prevenzione incendi)

Procetto CMR ARCHITECTURE - ENGINEERING - INTEGRATED DESIGN
MASSIMO ROJ ARCHITECTS



Modello: ES SA — 20.01.14 Rev.6 2899_E-1A-AR-DO-004-rev.c 13/27

Art. 24 - Opere da vetraio

Le lastre di vetro saranno di norma chiare, del tipo indicato nell'elenco prezzi, il tutto salvo piu precise
indicazioni che saranno impartite all'atto della fornitura dalla Direzione lavori.

Per quanto riguarda la posa in opera le lastre di vetro verranno normalmente assicurate negli appositi
incavi dei vari infissi in legno con adatte puntine e mastice da vetraio (formato con gesso e olio di lino
cotto), spalmando prima uno strato sottile di mastice sui margini verso l'esterno del battente nel quale
deve collocarsi la lastra.

Collocata questa in opera, saranno stuccati i margini verso l'interno col mastice ad orlo inclinato a
45°, ovvero si fissera mediante regoletti di legno e viti.

Potra inoltre essere richiesta la posa delle lastre entro intelaiature ad incastro, nel quale caso le
lastre, che verranno infilate dall'apposita fessura praticata nella traversa superiore dell'infisso, dovranno
essere accuratamente fissate con spessori invisibili, in modo che non vibrino.

Sugli infissi in ferro le lastre di vetro potranno essere montate o con stucco ad orlo inclinato, come
sopra accennato, o mediante regoletti di metallo o di legno fissati con viti; in ogni caso si dovra avere
particolare cura nel formare un finissimo strato di stucco su tutto il perimetro della battuta dell'infisso
contro cui dovra appoggiarsi poi il vetro, e nel ristuccare accuratamente dall'esterno tale strato con altro
stucco, in modo da impedire in maniera sicura il passaggio verso l'interno dell'acqua piovana battente
a forza contro il vetro e far si che il vetro riposi fra due strati di stucco (uno verso l'esterno e l'altro verso
l'interno).

Il collocamento in opera delle lastre di vetro, cristallo ecc. potra essere richiesto a qualunque altezza
ed in qualsiasi posizione, e dovra essere completato da una perfetta pulitura delle due facce delle lastre
stesse, che dovranno risultare perfettamente lucide e trasparenti.

L'Impresa ha I'obbligo di controllare gli ordinativi dei vari tipi di vetri passatigli dalla Direzione lavori,
rilevandone le esatte misure ed i quantitativi, e di segnalare a quest'ultima le eventuali discordanze,
restando a suo completo carico gli inconvenienti di qualsiasi genere che potessero derivare
dall'omissione di tale tempestivo controllo.

Essa ha anche I'obbligo della posa in opera di ogni specie di vetri o cristalli, anche se forniti da altre
Ditte, ai prezzi di tariffa.

Ogni rottura di vetri o cristalli, avvenuta prima della presa in consegna da parte della Direzione lavori,
sara a carico dell'lmpresa.

Art. 25 — Opere da pittore

Qualunque tinteggiatura, coloritura o verniciatura dovra essere preceduta da una conveniente ed
accuratissima preparazione delle superfici, e precisamente da raschiature, scrostature, stuccature,
eventuali riprese di spigoli e tutto quanto occorre per uguagliare le superfici medesime.

Successivamente le dette superfici dovranno essere perfettamente levigate con carta vetrata e,
quando trattasi di coloriture o verniciature, nuovamente stuccate, indi pomiciate e lisciate, previa
imprimitura, con modalita e sistemi atti ad assicurare la perfetta riuscita del lavoro.

Speciale riguardo dovra aversi per le superfici da rivestire con vernici. Per le opere in legno, la
stuccatura ed imprimitura dovra essere fatta con mastici adatti, e la levigatura e rasatura delle superfici
dovra essere perfetta.

Per le opere metalliche la preparazione delle superfici dovra essere preceduta dalla raschiatura delle
parti ossidate.

Le tinteggiature, coloriture e verniciature dovranno, se richieste, essere anche eseguite con colori
diversi su una stessa parete, complete di filettature, zoccoli e quant'altro occorre per I'esecuzione dei
lavori a regola d'arte.

La scelta dei colori & dovuta al criterio insindacabile della Direzione dei lavori € non sara ammessa
alcuna distinzione tra colori ordinari e colori fini, dovendosi in ogni caso fornire i materiali piu fini e delle
migliori qualita.

Le successive passate di coloriture ad olio e verniciature dovranno essere di tonalita diverse, in
modo che sia possibile, in qualunque momento, controllare il numero delle passate che sono state
applicate.

In caso di contestazione, qualora I'Appaltatore non sia in grado di dare la dimostrazione del numero
di passate effettuate, la decisione sara a favore dell'Appaltatore stesso. Comunque esso ha I'obbligo,
dopo l'applicazione di ogni passata e prima di procedere alla esecuzione di quella successiva, di farsi
rilasciare dal personale della Direzione una dichiarazione scritta.

Prima d'iniziare le opere da pittore, I'impresa ha inoltre I'obbligo di eseguire, nei luoghi e con le
modalita che saranno prescritti, i campioni dei vari lavori di rifinitura, sia per la scelta delle tinte che per
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il genere di esecuzione, e di ripeterli eventualmente con le varianti richieste, sino ad ottenere
I'approvazione della Direzione dei lavori.

Essa dovra infine adottare ogni precauzione e mezzo atti ad evitare spruzzi o macchie di tinte o
vernici sulle opere finite (pavimenti, infissi ecc.) restando a suo carico ogni lavoro necessario a riparare
i danni eventualmente arrecati.

Le opere dovranno eseguirsi di norma combinando opportunamente le operazioni elementari e le
particolari indicazioni che seguono.

La Direzione lavori avra la facolta di variare, a suo insindacabile giudizio, le opere elementari
elencate in appresso, sopprimendone alcune od aggiungendone altre che ritenesse piu particolarmente
adatte al caso specifico e l'impresa dovra uniformarsi a tali prescrizioni senza potere perciod sollevare
eccezioni di sorta. |l prezzo dell'opera stessa subira in conseguenza semplici variazioni in meno od in
piu, in relazione alle varianti introdotte ed alle indicazioni della tariffa prezzi, senza che l'impresa possa
accampare percio diritto a compensi speciali di sorta.

A) Tinteggiatura a calce. - La tinteggiatura a calce degli intonaci interni e la relativa preparazione
consisteranno in:

1) spolveratura e raschiatura delle superfici;

2) prima stuccatura a gesso e colla;

3) levigamento con carta vetrata;

4) applicazione di due mani di tinta a calce.

Gli intonaci nuovi dovranno gia avere ricevuto la mano preventiva di latte di calce denso (scialbatura).

B) Tinteggiature a colla e gesso. - Saranno eseguite come appresso:
spolveratura e ripulitura delle superfici;
prima stuccatura a gesso e colla;
levigamento con carta vetrata;
spalmatura di colla temperata;
rasatura dell'intonaco ed ogni altra idonea preparazione;
applicazione di due mani di tinta a colla e gesso.

Tale tinteggiatura potra essere eseguita a mezze tinte oppure a tinte forti e con colori fini.

D) Verniciature a smalto comune. - Saranno eseguite con appropriata preparazioni, a seconda del
grado di rifinitura che la Direzione lavori vorra conseguire ed a seconda del materiale da ricoprire
(intonaci, opere in legno, ferro ecc.).

A superficie debitamente preparata si eseguiranno le seguenti operazioni:

1) applicazione di una mano di vernice a smalto con lieve aggiunta di acquaragia;

2) leggera pomiciatura a panno;

3) applicazione di una seconda mano di vernice a smalto con esclusione di diluente

E) Verniciature con vernici pietrificanti e lavabili a base di bianco di titanio (tipo «Cementite» o
simili), su intonaci:

a) Tipo con superficie finita liscia o a «buccia d'arancio»:

spolveratura, ripulitura e levigamento delle superfici con carta vetrata;
stuccatura a gesso e colla;

mano di leggera soluzione fissativa di colla in acqua;

applicazione di uno strato di standolio con leggera aggiunta di biacca in pasta,
il tutto diluito con acquaragia;

5) applicazione a pennello di due strati di vernice a base di bianco di titanio diluita con acquaragia
e con aggiunta di olio di lino cotto in piccola percentuale; il secondo strato sara eventualmente battuto
con spazzola per ottenere la superficie a buccia d'arancio.

b) Tipo «battuto» con superficie a rilievo. - Si ripetono le operazioni sopra elencate dainn. 1 a 3
per il tipo E), indi:

4) applicazione a pennello di uno strato di vernice come sopra cui sara aggiunto del bianco di
Meudon in polvere nella percentuale occorrente per ottenere il grado di rilievo desiderato;

5) battitura a breve intervallo dall'applicazione 4), eseguita con apposita spazzola, rulli di gomma
ecc.

Losed2

ez

Art. 26 — Collocamento in opera: norme generali

La posa in opera di qualsiasi materiale, apparecchio o manufatto consistera in genere nel suo
prelevamento dal luogo di deposito, nel suo trasporto in sito (intendendosi con cio tanto il trasporto in
piano o in pendenza, che il sollevamento in alto o la discesa in basso, il tutto eseguito con qualsiasi
sussidio 0 mezzo meccanico, opera provvisionale ecc.), nonché nel collocamento nel luogo esatto di
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destinazione, a qualunque altezza o profondita ed in qualsiasi posizione, ed in tutte le opere conseguenti
(tagli di strutture, fissaggio, adattamento, stuccature e riduzioni in pristino).

L'Appaltatore ha I'obbligo di eseguire il collocamento di qualsiasi opera od apparecchio che gli venga
ordinato dalla Direzione lavori, anche se forniti da altre Ditte.

Il collocamento in opera dovra eseguirsi con tutte le cure e cautele del caso; il materiale o manufatto
dovra essere convenientemente protetto, se necessario, anche dopo collocato, essendo I'Appaltatore
unico responsabile dei danni di qualsiasi genere che potessero essere arrecati alle cose poste in opera,
anche dal solo traffico degli operai durante e dopo I'esecuzione dei lavori, sino al loro termine e
consegna, anche se il particolare collocamento in opera si svolge sotto la sorveglianza o assistenza del
personale di altre Ditte, fornitrici del materiale o del manufatto.

Art. 27 - Collocamento di manufatti in legno

| manufatti in legno, come infissi di finestre, porte, vetrate ecc., saranno collocati in opera fissandoli
alle strutture di sostegno mediante, a seconda dei casi, grappe di ferro, ovvero viti assicurate a tasselli
di legno od a controtelai debitamente murati.

Tanto durante la loro giacenza in cantiere, quanto durante il loro trasporto, sollevamento e
collocamento in sito, I'Appaltatore dovra curare che non abbiano a subire alcun guasto o lordura,
proteggendoli convenientemente da urti, da schizzi di calce, tinta o vernice ecc., con stuoie, coperture,
paraspigoli di fortuna ecc.

Nel caso di infissi qualsiasi muniti di controtelaio, I'Appaltatore sara tenuto ad eseguirne il
collocamento in opera anticipato, a murature rustiche, a richiesta della Direzione lavori.

Nell'esecuzione della posa in opera le grappe dovranno essere murate a calce o cemento, se
ricadenti entro strutture murarie; fissate con piombo fuso e battuto a mazzuolo, se ricadenti entro pietre,
marmi ecc.

Sara a carico dell'Appaltatore ogni opera accessoria occorrente per permettere il libero e perfetto
movimento dell'infisso posto in opera (come scalpellamenti di piattabande ecc.) ed ogni riparazione
conseguente (ripristini, stuccature intorno ai telai ecc.), come pure la verifica che gli infissi abbiano
assunto l'esatta posizione richiesta, nonché l'eliminazione di qualsiasi imperfezione che venisse
riscontrata, anche in seguito, sino al momento del collaudo.

Art. 28 - Collocamento di manufatti in ferro

I manufatti in ferro, quali infissi di porte, finestre, vetrate ecc., saranno collocati in opera con gli stessi
accorgimenti e cure, per quanto applicabili, prescritti all'articolo precedente per le opere in legno.

Nel caso di infissi di qualsiasi tipo muniti di controtelaio, I'Appaltatore avra I'obbligo, a richiesta della
Direzione lavori, di eseguirne il collocamento in opera anticipato, a murature rustiche.

I montaggio in sito e collocamento delle opere di grossa carpenteria dovra essere eseguito da operai
specialisti in numero sufficiente affinché il lavoro proceda con la dovuta celerita. || montaggio dovra
essere fatto con la massima esattezza, ritoccando opportunamente quegli elementi che non fossero a
perfetto contatto reciproco e tenendo opportuno conto degli effetti delle variazioni termiche.

Dovra tenersi presente infine che i materiali componenti le opere di grossa carpenteria ecc., debbono
essere tutti completamente recuperabili, senza guasti né perdite.

Art. 29 - Collocamento di manufatti in marmo e pietre

Tanto nel caso in cui la fornitura dei manufatti gli sia affidata direttamente, quanto nel caso in cui
venga incaricato della sola posa in opera, I'Appaltatore dovra avere la massima cura per evitare, durante
le varie operazioni di scarico, trasporto e collocamento in sito e sino a collaudo, rotture, scheggiature,
graffi, danni alle lucidature ecc. Egli pertanto dovra provvedere a sue spese alle opportune protezioni,
con materiale idoneo, di spigoli, comici, colonne, scalini, pavimenti ecc., restando egli obbligato a
riparare a sue spese ogni danno riscontrato, come a risarcirne il valore quando, a giudizio insindacabile
della Direzione lavori. la riparazione non fosse possibile.

Per ancorare i diversi pezzi di marmo o pietra, si adopereranno grappe, perni e staffe, in ferro zincato
o stagnato, od anche in ottone o rame, di tipo e dimensioni adatti allo scopo ed agli sforzi cui saranno
assoggettati, e di gradimento della Direzione lavori.
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Tali ancoraggi saranno fissati saldamente ai marini o pietre entro apposite incassature di forma
adatta, preferibilmente a mezzo di piombo fuso e battuto a mazzuolo, e murati nelle murature di
sostegno con malta cementizia.

| vuoti che risulteranno tra i rivestimenti in pietra 0 marmo o le retrostanti murature dovranno essere
diligentemente riempiti con malta idraulica fina 0 mezzana, sufficientemente fluida e debitamente
scagliata, in modo che non rimangano vuoti di alcuna entita. La stessa malta sara impiegata per
I'allettamento delle lastre in piano per pavimenti ecc.

E’ vietato I'impiego di agglomerante cementizio a rapida presa, tanto per la posa che per il fissaggio
provvisorio dei pezzi, come pure € vietato I'impiego della malta cementizia per I'allettamento dei marmi.

L'Appaltatore dovra usare speciali cure ed opportuni accorgimenti per il fissaggio o il sostegno di
stipiti, architravi, rivestimenti ecc., in cui i pezzi risultino sospesi alle strutture in genere ed a quelle in
cemento armato in ispecie; in tale caso si potra richiedere che pietre o marmi siano collocati in opera
prima del getto, ed incorporati con opportuni mezzi alla massa della muratura o del conglomerato, il
tutto seguendo le speciali norme che saranno all'uopo impartite dalla Direzione lavori e senza che
I'Appaltatore abbia diritto a pretendere compensi speciali.

Tutti i manufatti, di qualsiasi genere, dovranno risultare collocati in sito nell'esatta posizione
prestabilita dai disegni o dalla Direzione dei lavori; le connessure ed i collegamenti, eseguiti a perfetto
combaciamento secondo le migliori regole dell'arte, dovranno essere stuccati con cemento bianco o
colorato, a seconda dei casi, in modo da risultare il meno appariscenti che sia possibile, e si dovra
curare di togliere ogni zeppa o cuneo di legno al termine della posa in opera.

Sara in ogni caso a carico dell'Appaltatore, anche quando esso avesse l'incarico della sola posa in
opera, il ridurre e modificare le murature ed ossature ed eseguire i necessari scalpellamenti e
incamerazioni, in modo da consentire la perfetta posa in opera dei marmi e pietre di qualsiasi genere.

Art. 30 - Collocamento di manufatti vari, apparecchi e materiali forniti dalla

Amministrazione appaltante

Qualsiasi apparecchio, materiale o manufatto fornito dalllAmministrazione appaltante sara
consegnato alle stazioni ferroviarie o in magazzini, secondo le istruzioni che I'Appaltatore ricevera
tempestivamente. Pertanto egli dovra provvedere al loro trasporto in cantiere, immagazzinamento e
custodia, e successivamente alla loro posa in opera, a seconda delle istruzioni che ricevera, eseguendo
le opere murarie di adattamento e ripristino che si rendessero necessarie.

Per il collocamento in opera dovranno seguirsi inoltre tutte le norme indicate per ciascuna opera nei
precedenti articoli del presente Capitolato, restando sempre I'Appaltatore responsabile della buona
conservazione del materiale consegnatogli, prima e dopo del suo collocamento in opera.

Art. 31 - Lavori eventuali non previsti

Per I'esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali non siano stati convenuti i relativi
prezzi, o si procedera al concordamento dei nuovi prezzi con le norme degli articoli 21 e 22 del
Regolamento 25 maggio 1895, n. 350, ovvero si provvedera in economia con operai, mezzi d'opera e
provviste forniti dall'Appaltatore (a norma dell'art. 19 dello stesso Regolamento) o da terzi.

Gli operai forniti per le opere in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti
dei necessari attrezzi.

Le macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilita e provvisti di
tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali
riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio.

| mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.
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PARTE Ill- ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

Art. 32 - Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori

In genere I'Appaltatore avra facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera piu conveniente per
darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della Direzione, non riesca
pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi del'’Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di ordinare I'esecuzione di un determinato lavoro
entro un prestabilito termine di tempo o di disporre I'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterra
pil conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dall'esecuzione di opere e dalla
consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che |'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di
richiesta di speciali compensi.

CAPO IiI - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALT E MODO DI
VALUTARE | LAVORI

Art. 33 - Osservanza del contratto, di leggi e regolamenti

L'appalto & soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Contratto per gli appalti
delle opere dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici, approvato con D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, in
tutto cid che non sia in opposizione con le condizioni espresse nel presente Capitolato.

Nell'esecuzione dei lavori dovranno essere rispettate le norme tecniche dettate dalla scienza delle
costruzioni, da leggi, regolamenti e circolari vigenti.

In particolare saranno osservate le prescrizioni contenute nella legge 2 febbraio 1974, n. 64, relativa
alle opere di edilizia con particolari prescrizioni per le zone sismiche, nonché le leggi, i decreti, i
regolamenti e le circolari vigenti nella Regione, Provincia e Comune nel quale devono essere eseguite
le opere oggetto del presente appalto.

Ove il presente Capitolato speciale non preveda espressamente le caratteristiche per I'accettazione
dei materiali a pie d'opera, o per le modalita di esecuzione delle lavorazioni, si stabilisce che, in caso di
controversia, saranno osservate le norme relative ai lavori compresi nel presente appalto emanate dal
CNR, le norme UNI, le norme UNI-CIG, le norme CEl, le tabelle CEI-UNEL, le norme dellANCC, anche
se non espressamente richiamate, e tutte le norme modificative e/o sostitutive che venissero
eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori.

Art. 34 - Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante del contratto generale di appalto i seguenti documenti:

DOCUMENTI GENERALI:
- RELAZIONE TECNICA ARCHITETTONICA: 2899-E-1A-AR-B1-004-rev.-;
- CRONOPROGRAMMA GENERALE: 2899-E-1A-AR-DO-003- rev.-;
- CAPITILATO SPECIALE D’APPALTO: 2899-E-1A-AR-DO-004- rev.-;

LABORATORIO DI RESTAURO e UFFICI:
- CRONOPROGRAMMA: 2899-E-1A-AR-DO-005- rev.-;
- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO LABORATORIO: 2899-E-1A-AR-B1-005-rev.-;
- COMPUTO METRICO LABORATORIO: 2899-E-1A-AR-B1-006-rev.-;
- PIANTE ESECUTIVE ARCH. LAB. RESTAURO: 2899-E-1A-AR-L1-003-rev.-;
- SEZIONI ESECUTIVE ARCH. LAB. RESTAURO: 2899-E-1A-AR-L1-004-rev.-;
- DESCRIZIONE INTERVENTI STRUTTURALI: 2899-E-1A-ST-B1-002-rev.-;
- DISEGNO ESECUTIVO STRUTTURALE: 2899-E-1A-ST-L1-002-rev.-;
- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO UFFICI: 2899-E-1A-AR-B1-007-rev.-;
- COMPUTO METRICO UFFICI: 2899-E-1A-AR-B1-008-rev.-;
- PIANTE E SEZIONE ESECUTIVE ARCH. UFFICI: 2899-E-1A-AR-GF-005-rev.-;

CUBO:
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- CRONOPROGRAMMA: 2899-E-1A-AR-DO-006- rev.-;

- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO CUBO: 2899-E-1A-AR-B1-009-rev.-;
- COMPUTO METRICO CUBO: 2899-E-1A-AR-B1-010-rev.-;

- PIANTE ESECUTIVE ARCH. CUBO A: 2899-E-1A-AR-L1-006-rev.-;

- PIANTE ESECUTIVE ARCH. CUBO B: 2899-E-1A-AR-L1-007-rev.-;

- SEZIONI ESECUTIVE ARCH. CUBO A + B: 2899-E-1A-AR-L1-008-rev.-;

BAGNIP.T.EP.1.:

-  CRONOPROGRAMMA: 2899-E-1A-AR-DO-007- rev.-;

- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO BAGNI: 2899-E-1A-AR-B1-011-rev.-;

- COMPUTO METRICO BAGNI CUBO: 2899-E-1A-AR-B1-012-rev.-;

- DISEGNO ESECUTIVO ARCH. BAGNO P.1.: 2899-E-1A-AR-L1-008-rev.-;

- DISEGNO ESECUTIVO ARCH. BAGNO P.T.: 2899-E-1A-AR-GF-009-rev.-;

- DISEGNO ESECUTIVO ARCH. BAGNO DONNE.: 2899-E-1A-AR-GF-010-rev.-;

- DISEGNO ESECUTIVO ARCH. BAGNO UOMINI: 2899-E-1A-AR-GF-011-rev.-.
Non fanno parte degli allegati al contratto le analisi dei prezzi e il preventivo delle spese.
E’ fatto divieto all'Appaltatore, ed ai suoi collaboratori, dipendenti e prestatori d'opera, di fare o
autorizzare terzi ad esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e disegni delle opere appaltate, e di
divulgare, con qualsiasi mezzo, notizie e dati relativi al presente appalto.

Art. 35 — Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore

L’appaltatore dovra provvedere, prima di iniziare i lavori, al tracciamento planimetrico delle opere
progettate a garantire I'esecuzione delle opere formanti oggetto del presente appalto.

L’Appaltatore non potra per nessun motivo, anche in caso di eventuali controversie di qualunque
natura, sospendere o rallentare i lavori, ne sottrarsi allosservanza delle prescrizioni contrattuali e degli
ordini del direttore dei lavori.

Per le assistenze edili al montaggio, di apparecchiature impiantistiche, 'appaltatore dovra mettere a
disposizione, nelle giornate ordinate dalla direzione lavori, tutto il personale ed i mezzi necessari.

Nell’esecuzione dei lavori I'appaltatore dovra adottare mezzi idonei e precauzioni atte ad evitare
danni a persone e cose, ferma restando la sua completa responsabilita penale e civile.

L'appaltatore €' comunque in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla
negligenza dei suoi agenti ed operai, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o
nell'impiego dei materiali.

Sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi inerenti:

1. la formazione del cantiere attrezzato, in relazione all’entita dell'opera, con tutti i piu moderni e
perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere; la delimitazione
del cantiere con una solida recinzione, nonché la pulizia e la manutenzione dello stesso, la sistemazione
e la manutenzione delle sue strade in modo da rendere sicuri il transito dei veicoli e delle persone
addette ai lavori;

2. perlariproduzione di documenti, ecc.: Le spese di cancelleria, di copie eliografiche, fotostatiche
e fotografiche, dei disegni di Appalto e di copiatura dattiloscritta dei relativi atti; le spese di copia del
contratto e dei documenti e disegni che debbono essergli consegnati; le eventuali spese di bollo inerenti
agli atti occorrenti per la gestione dei lavori dal giorno della consegna fino a quello del collaudo finale
totale.

3. per la direzione di cantiere: Il compenso per il Direttore del cantiere. L'Appaltatore dovra
comunicare per iscritto alla D.L., prima dell'inizio dei lavori, il nominativo del Direttore Tecnico del
cantiere e l'accettazione di questi; dovra inoltre comunicare per iscritto alla D.L., ogni sostituzione che
si dovesse eventualmente verificare.

4. per il cantiere e I'area dei lavori: tutti i lavori occorrenti alla installazione del cantiere, la cui
attrezzatura dovra essere proporzionata alla mole ed alla importanza delle opere da eseguire in modo
che le opere stesse possano procedere con la necessaria rapidita ed a perfetta regola d'arte, e, quindi,
fra I'altro: |la recinzione delle aree di cantiere rispetto a quelle gia occupate comprensiva, ove necessario,
di segnalazioni e protezioni al fine di evitare che personale non addetto possa stazionare nell’area di
cantiere.

5.- per le spese per qualunque spostamento dovesse subire la recinzione durante I'esecuzione
delle opere anche se in dipendenza delle necessita di altri cantieri o di esigenze della proprieta del sito;

6.- per le opere ed installazioni temporanee e provvisorie occorrenti per I'esecuzione dei lavori
appaltati;
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7.- perlafornitura, il mantenimento in efficienza, 'aggiornamento della cartellonistica, delle tabelle,
e di quanti ulteriori servizi prescritti dalla Stazione Appaltante;

8.- peripercorsidi servizio, ponteggi, passerelle e scalette, mezzi di sollevamento e mezzi d’'opera
in genere;

9.- per le spese di trasporto anche interno al cantiere, di stoccaggio e di sollevamento di materiali
e mezzi d'opera; le spese per mantenere in buono stato di servizio gli attrezzi e i mezzi necessari ai
lavori;

10.- per tutti i lavori e le attivita occorrenti per una corretta manutenzione ed un sicuro uso del
cantiere e delle sue attrezzature.

11. perlaconsegna deilavori, le prove, i tracciamenti e la custodia dei materiali e delle attrezzature:
Le spese per le operazioni di consegna dei lavori, sia riguardo al personale di fatica e tecnico, sia
riguardo a tutte le strumentazioni e i materiali che il Direttore dei Lavori riterra opportuni, compresa la
spesa relativa alla verifica del rilievo dei luoghi. Le spese occorrenti ad eseguire modelli, campioni di
lavorazione, collaudi ed esperimenti di qualsiasi genere, eventuali verifiche presso laboratori
ufficialmente autorizzati, richieste dalla Direzione Lavori o imposti dalle norme in vigore, e cid anche
dopo la provvista a pié d'opera, senza che per ci0 I'Appaltatore possa chiedere alcuno indennizzo per
eventuali sospensioni o ritardi dei lavori: e ciod allo scopo di conoscere la qualita e la resistenza di
materiali e componenti da impiegare o impiegati La spesa per la custodia fino al collaudo definitivo, in
appositi locali presso i luoghi di lavoro — o presso I'Ufficio della Direzione dei Lavori, - dei campioni di
materiali € componenti muniti di sigilli a firma sia del Direttore dei Lavori che dell’ Appaltatore, nei modi
piu idonei per garantirne 'autenticita.

La spesa per la custodia dei materiali da costruzione, delle attrezzature nei luoghi di lavoro,
ritenendosi esonerata la Stazione Appaltante da ogni qualsiasi responsabilita per eventuali distruzioni,
danneggiamenti o furti. Gli oneri relativi al mantenimento in cantiere, durante eventuali periodi di
sospensione dei lavori, di macchinari ed attrezzature.

La spesa per la protezione delle opere e dei materiali a prevenzione di danni di qualsiasi natura,
nonché rimozione di dette protezioni a richiesta del Direttore dei Lavori (ad esempio per misurazioni e
verifiche) ed il loro ripristino.

12. perla documentazione fotografica: La fornitura alla D.L. del reperto fotografico digitale completo
di tutte le fasi inerenti le lavorazioni eseguite. Tale documentazione sara fornita in concomitanza
dell’esecuzione degli stati di avanzamento.

15. per la conservazione e tenuta del giornale/manuale dei lavori: L’Appaltatore deve provvedere a
fornire settimanalmente alla D.L. un rapporto scritto con i dati necessari alla compilazione del giornale
di lavorl;

16. per attivita, opere ed apprestamenti inerenti la sicurezza: L'Appaltatore dovra adottare le misure
e cautele necessarie a garantire I'incolumita delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché ad evitare
danni ai beni pubblici e privati, nell’osservanza in particolare di tutte le disposizioni normative, nonché
di tutte le disposizioni di legge previste in materia di igiene, prevenzione infortuni e sicurezza sul lavoro,
anche ove venissero successivamente emesse. Saranno a carico dell’Appaltatore:

Gli oneri per l'eventuale integrazione del piano operativo di sicurezza per le attivita di
coordinamento delle Imprese subappaltatrici, nonché I'approntamento di tutte le opere, i cartelli di
segnalazione e le cautele necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro e a garantire la vita e l'incolumita
del personale dipendente dall’Appaltatore, di eventuali Imprese subappaltatrici e fornitori e del relativo
personale dipendente, e del personale di direzione, sorveglianza e collaudo incaricato dalla Stazione
Appaltante.

Gli oneri connessi all’attuazione delle misure di sicurezza e prevenzione che la D.L. dovesse
ordinare a fronte della mancata o non corretta applicazione di quanto contenuto nei piani

Gli oneri per la partecipazione dei propri responsabili e dei propri ausiliari a riunioni inerenti la
sicurezza sia nel periodo di realizzazione delle opere sia in quello di esercizio (periodo di manutenzione
incluso nel presente appalto).

L'Appaltatore dovra assicurarsi che ogni attrezzatura, apparecchiatura e/o parte di essa utilizzata in
cantiere in relazione alle opere appaltate sia conforme alle vigenti norme e regolamenti in materia di
sicurezza.

Nei casi di urgenza I'Appaltatore dovra prendere ogni misura, anche di carattere eccezionale, per
salvaguardare la sicurezza pubblica, dei propri ausiliari e di terzi presenti in cantiere, anche se
dipendenti da imprese subappaltatrici. Di cid I'Appaltatore dovra dare tempestiva comunicazione al
Direttore dei lavori per ogni conseguente effetto.

Tale comunicazione non sollevera in ogni caso I'Appaltatore dalle sue precise responsabilita per ogni
danno che potesse verificarsi nel corso dell’esecuzione dei lavori in conseguenza del mancato rispetto
delle sue obbligazioni.
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17. per adempimenti progettuali (rilievi, accertamenti, disegni costruttivi etc.) e adeguamenti di
materiali e componenti: Le verifiche del progetto in termini di rispondenza alla normativa, di eseguibilita,
di funzionalita, di congruenza fisica e funzionale di materiali € componenti fra loro e verso l'utenza,
nonché la redazione di tutti gli elaborati, grafici e di calcolo, di "cantierizzazione".

18. rilievi e accertamenti: L'analisi puntuale ed approfondita dello stato di fatto dell’area oggetto
d'intervento costituisce per I'Appaltatore un onere imprescindibile da espletare prima di formulare
I'offerta talché nessuna eccezione potra in seguito essere sollevata circa la natura e la consistenza
dell'esistente.

19. Le quote indicate nei disegni di progetto sono generalmente riferite alle condizioni esistenti, la
Cui posizione € stata ricavata da apposito rilievo; I'Appaltatore € comunque tenuto alla verifica e
correzione puntuale di tali rilievi, integrandoli con tutti i controlli che riterra necessari: egli non potra
muovere eccezione alcuna nel caso di eventuali discrepanze fra i dati di progetto e I'esistente che andra
arilevare.

Sara quindi suo onere I'impiego di ogni risorsa materiale e professionale occorrente per rilievi,
tracciamenti, misurazioni, verifiche, esplorazioni, saggi, accertamenti, picchettazioni, apposizioni di
capisaldi, ecc. relativi ad operazioni di verifica della natura, della consistenza e della dimensione delle
preesistenze al fine di una corretta esecuzione delle nuove opere, nonché, relativamente alle opere
esegquite, ai fini di consegna, contabilita e colluttazione dei lavori, nella misura occorrente fino al collaudo
definitivo, o comunque da effettuare a giudizio e su richiesta della D.L..

20. disegni costruttivi: | disegni costruttivi degli architettonici, statici, e per gli impianti (per quest’ultimi
in particolare con le relative geometrie collocate nei volumi attraversati, e sovrapposte a salvaguardarne
la congruenza e la funzionalita, e con le precise collocazioni dei “terminali” su pareti, soffitti o pavimenti),
saranno sviluppati secondo il dettaglio che sara necessario a giudizio della Direzione dei Lavori, per
I'esecuzione delle opere a regola d’arte e perfettamente funzionali. Tali disegni “costruttivi”, eseguiti
anche su istruzione della D.L., saranno resi utilizzabili solo dopo la loro approvazione (regolarmente
firmata) da parte della D.L. stessa.

21. tavole di progetto e aggiornamenti: Tenuta in cantiere di due copie aggiornate di tavole, con il
timbro "costruttivo": solo a tali elaborati I'Appaltatore potra' rifarsi per dar corso ai lavori, essendo sua
cura annullarne, e conservarne a parte, le versioni superate.

22. adeguamenti di materiali e componenti: qualora, a seguito delle verifiche progettuali condotte
dall’Appaltatore 0 a seguito degli esiti delle prove condotte su materiali e/o0 componenti, o in
conseguenza della necessaria adozione delle buone regole dell’arte [deducibili anche dagli standard
UNI vigenti per materiali, componenti e opere finite] risultassero necessari adeguamenti progettuali ed
esecultivi atti a raggiungere i livelli di prestazioni attesi dall’opera a dalle sue componenti, I'’Appaltatore
provvedera a darne notizia alla D.L. e, ottenutane l'approvazione, ad apportare correlate varianti
progettuali ed esecutive senza maggiori oneri per la Stazione Appaltante né per indennizzi o rimborsi,
né per ritardi o intralci nello sviluppo dei lavori: con la presentazione dell’offerta infatti si intende che
I’Appaltatore abbia esaminato compiutamente il progetto sotto tutti i profili (esecutivo, normativo,
prestazionale etc.) e ne abbia ben valutato i costi di esecuzione e di eventuali integrazioni.

23. per la pulizia ed igiene durante la esecuzione dei lavori: La pulizia quotidiana e finale del cantiere
ed il mantenimento dell’agibilita dello stesso nonché degli ambienti limitrofi, in modo da evitare pericoli
o disagi al personale impiegato o a terzi. Lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria,
materiali residui o detriti.

26. per le comunicazioni alla Stazione Appaltante ed alla Direzione Lavori: L'immediata
comunicazione alla Stazione Appaltante (direttamente o per il tramite del DL) di ogni atto o
provvedimento delle Autorita Giudiziarie e/o Amministrative pervenuti all'Appaltatore, comunque
suscettibili di incidere nella sfera giuridica o nella responsabilita della Stazione Appaltante. Rientrano,
inoltre, fra le informazioni che I'’Appaltatore & tenuto a fornire tempestivamente alla Stazione Appaltante
(anche per il tramite del DL), anche le seguenti informazioni:

la segnalazione di eventuali ritardi nella consegna da parte dei propri fornitori, che comunque
non sollevera I'Appaltatore dalle proprie responsabilita derivanti dalle obbligazioni assunte con il
contratto;

la trasmissione di copia degli ordini trasmessi dall’ Appaltatore per I'acquisto dei materiali e delle
attrezzature ed il cui approvvigionamento & determinante per il rispetto dei programmi di costruzione.

27. per approvvigionamenti diretti della Stazione Appaltante: L’Appaltatore dovra assicurare il libero
accesso al cantiere ed il transito del personale appartenente ad Appaltatori terzi a cui la Stazione
Appaltante abbia commissionato opere complementari all’appalto, nonché 'uso da parte degli stessi dei
servizi generali del cantiere, di ponti di servizio, impalcature ed altre costruzioni provvisorie, e cid senza
la corresponsione di alcun compenso né da parte della Stazione Appaltante né da parte dei terzi di cui
trattasi.
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28.per l'avvio della gestione degli impianti: L’'onere di collaborare con la Stazione Appaltante o con
il gestore delle opere da essa incaricato, al fine di facilitare le fasi di avvio e di apprendimento da parte
del personale preposto al funzionamento ed alla manutenzione degli impianti tutti.

29.per lo smaltimento rifiuti: Il trasporto per lo smaltimento di rifiuti in discariche per legge autorizzate
a raccoglierli, a seconda della natura dei rifiuti stessi, senza che per tale motivo all'Appaltatore venga
corrisposto alcun compenso specifico.

30.elaborati del “come costruito”. u.1) “Come costruito” inteso quale prodotto derivato dalla
cantierizzazione del progetto, I'aggiornamento e I'approfondimento in scala piu grande, con sviluppo dei
particolari costruttivi, di tutti i disegni (architettonici, di “strutture” ed impianti) e documenti (calcoli,
monografie, ecc.) del Progetto costruttivo, da eseguire preventivamente all’esecuzione dei lavori e da
aggiornare progressivamente nel corso degli stessi, per dotare la Stazione Appaltante della
documentazione completa e dettagliata di quanto effettivamente realizzato.

31.“Come costruito” inteso quale aggiornamento del progetto contrattuale: al fine di potere effettuare
la manutenzione e le eventuali modifiche dell’intervento nel suo ciclo di vita utile, gli elaborati del
progetto sono aggiornati in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive che si siano rese
necessarie, a cura dell’appaltatore e con I'approvazione del direttore dei lavori, in modo da rendere
disponibili tutte le informazioni sulle modalita di realizzazione dell’opera o del lavoro. Di tali elaborati
dovra essere consegnata ufficialmente una copia su carta, una copia riproducibile ed una su supporto
magnetico (AUTOCAD).

32. Compreso nei prezzi di appalto - e quindi anche in quelli da utilizzare per le varianti in corso
d'opera —c’€ anche 'onere degli sviluppi costruttivi delle varianti progettuali. Pertanto I'Appaltatore dovra
fornire i relativi elaborati grafici, gli schemi, le descrizioni e quanto altro necessario ad illustrare struttura
e funzionamento delle opere variate; fornira inoltre i correlati aggiornamenti per il Piano di
manutenzione, oltre ai certificati di collaudo previsti dalle normative.

34. Oneri “tipici”; Tutti gli obblighi e gli oneri necessari per I'espletamento dell'Appalto devono
intendersi comunque assegnati all'Appaltatore, se non diversamente indicato. L’enunciazione degli
obblighi ed oneri a carico dell'Appaltatore che si fa nei documenti contrattuali non va intesa cioé come
limitativa, nel senso che, ove si rendesse necessario affrontare obblighi ed oneri non specificatamente
indicati nei singoli documenti, ma necessari per consentire I'espletamento degli obblighi contrattuali,
essi sono a carico completo dell'Appaltatore. A titolo non esaustivo si rammentano pertanto i seguenti
oneri “tipici” dell’Appaltatore:

35. Protezione delle attivita esistenti; programmi e uso anticipato dei locali

La programmazione dell'esecuzione delle opere non dovra arrecare il minimo disturbo alle attivita di
contorno che continueranno a svolgersi. L'Appaltatore dovra quindi installare tutte le opere provvisionali
necessarie a tenere strettamente separate e inaccessibili le aree di cantiere. L'Appaltatore dovra farsi
cura di concordare con il Responsabile del Procedimento della Stazione Appaltante, con la D.L.
coerentemente al cronoprogramma allegato al precedente Capitolato Speciale i tempi ed i modi di
intervento nonché di provvedere a quanto necessario (opere di protezione, salvaguardia, isolamento
etc.), alla sicurezza (nei confronti di incidenti ed intromissioni), ed alla fruibilita di locali limitrofi, anche
nel corso dei lavori, alla luce del Piano di sicurezza e coordinamento. L'uso anticipato di parte
dell'immobile che venisse richiesto dalla Stazione Appaltante, non comporta il diritto per I'Appaltatore a
speciali compensi. Tale uso anticipato, alla cui richiesta I'Appaltatore non potra opporsi, sara preceduto
dalla constatazione, per mezzo di apposito verbale, dello stato in cui trovansi gli immobili. In tal caso
I'obbligo della manutenzione e la riparazione dei danni dovuti al cattivo uso degli immobili conseguenti
faranno carico alla Stazione Appaltante.

36. Le assicurazioni di cui in precedenza devono essere estese a garanzia piena delle persone e
delle cose presenti o transitanti nei piani e nei locali da mantenere agibili.

Art. 36 — Riserve

L'appaltatore & sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter
sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli
iscriva negli atti contabili.

Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle,
successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore.
In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di
contabilita all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto
pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
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Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali
esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilita la precisa
quantificazione delle somme che I'appaltatore ritiene che gli siano dovute; qualora I'esplicazione e la
quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, I'appaltatore ha I'onere
di provvedervi, sempre a pena di decadenza entro il termine di quindici giorni dalla firma del registro
della contabilita. Il direttore dei lavori espone nel registro nei successivi quindici giorni le sue motivate
ragioni.

Nel caso in cui l'appaltatore firmi il registro di contabilita con riserva, ma senza esplicare le sue
riserve nel modo e nel termine sopraindicati i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e
I'appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che
ad essi si riferiscono.

La quantificazione della riserva & effettuata in via definitiva, senza possibilita di successive
integrazioni o incrementi rispetto all'importo scritto.

Art. 37 - Norme per la misurazione e valutazione dei lavori

Per tutte le opere dell'appalto le varie quantita di lavoro saranno determinate con misure
geometriche, escluso ogni altro metodo.

L'Appaltatore & tenuto ad avvisare la Direzione dei lavori quando, per il progredire dei lavori, non
risultino piu accertabili le misure delle opere eseguite.

Particolarmente viene stabilito quanto appresso:

1° Demolizione di muratura. - | prezzi fissati in tariffa per la demolizione delle murature si
applicheranno al volume effettivo della muratura da demolire.

Tali prezzi comprendono i compensi per gli oneri ed obblighi specificati agli articoli precedenti ed in
particolare la scelta, I'accatastamento ed il trasporto a rifiuto dei materiali.

| materiali utilizzabili che, ai sensi del suddetto articolo, dovessero venire reimpiegati dall'Appaltatore,
a semplice richiesta della Direzione dei lavori, verranno addebitati all'Appaltatore stesso, considerandoli
come nuovi, in sostituzione dei materiali che egli avrebbe dovuto provvedere, e cioé allo stesso prezzo
fissato per questi nell'elenco, ovvero, mancando esso, al prezzo commerciale dedotto in ambedue i casi
diribasso d'asta. L'importo complessivo dei materiali cosi valutati verra detratto percid dall'importo netto
dei lavori.

2° Murature in genere. - Tutte le murature in genere, salvo le eccezioni in appresso specificate,
saranno misurate geometricamente, a volume od a superficie, secondo la categoria, in base a misure
prese sul vivo dei muri, esclusi cioé gli intonaci. Sara fatta deduzione di tutti i vuoti di luce superiori a
Mq 1,00 e dei vuoti di canne fumarie, canalizzazioni ecc., che abbiano sezione superiore a Mq 0,25,
rimanendo per questi ultimi, all'Appaltatore, I'onere della loro eventuale chiusura con materiale in cotto.
Cosi pure sara sempre fatta deduzione del volume corrispondente alla parte incastrata di pilastri,
piattabande ecc., di strutture diverse, nonché di pietre naturali od artificiali, da pagarsi con altri prezzi di
tariffa.

Nei prezzi unitari delle murature di qualsiasi genere si intende compreso ogni onere per formazione
di spalle, sguinci, canne, spigoli, strombature, incassature per imposte di archi, volte e piattabande.

Nei prezzi delle murature di qualsiasi specie, qualora non debbano essere eseguite con paramento
di faccia vista, si intende compreso il rinzaffo delle facce visibili dei muri, Tale rinzaffo sara sempre
eseguito, ed & compreso nel prezzo unitario, anche a tergo dei muri che debbono essere poi caricati a
terrapieni. Per questi ultimi muri & pur sempre compresa I'eventuale formazione di feritoie regolari e
regolarmente disposte per lo scolo delle acque ed in generale quella delle immorsature e la costruzione
di tutti gli incastri per la posa in opera della pietra da taglio od artificiale.

Qualunque sia la curvatura data alla pianta ed alle sezioni dei muri, anche se si debbano costruire
sotto raggio, le relative murature non potranno essere comprese nella categoria delle volte e saranno
valutate con i prezzi delle murature rete senza alcun compenso in piu.

Le murature di mattoni ad una testa od un foglio si misureranno a vuoto per pieno, al rustico,
deducendo soltanto le aperture di superficie uguale o superiore a m2 1, intendendo nel prezzo
compensata la formazione di sordini, spalle, piattabande ecc., nonché eventuali intelaiature in legno
che la Direzione dei lavori ritenesse opportuno di ordinare allo scopo di fissare i serramenti al telaio
anziché alla parete.

3° Controsoffitti. - | controsoffitti piani saranno pagati in base alla superficie della loro proiezione
orizzontale, senza cioé tener conto dei raccordi curvi coi muri perimetrali.

Nel prezzo dei controsoffitti in genere sono compresi e compensati tutte le armature, forniture,
magisteri e mezzi d'opera per dare i controsoffitti finiti come prescritto ai precedenti articoli.
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4° Pavimenti. - | pavimenti, di qualunque genere, saranno valutati per la superficie vista tra le pareti
intonacate dell'ambiente. Nella misura non sara percid compresa lincassatura dei pavimenti
nell'intonaco.

| prezzi di elenco per ciascun genere di pavimento comprendono l'onere per la fornitura dei materiali
e per ogni lavorazione intesa a dare i pavimenti stessi completi e rifiniti come prescritto ai precedenti
articoli, escluso il sottofondo che verra invece pagato a parte, per il suo volume effettivo in opera, in
base al corrispondente prezzo di elenco.

In ciascuno dei prezzi concernenti i pavimenti, anche nel caso di sola posa in opera, si intendono
compresi gli oneri per le opere di ripristino e di raccordo con gli intonaci, qualunque possa essere I'entita
delle opere stesse.

5° Rivestimenti di pareti. - | rivestimenti in piastrelle o in mosaico verranno misurati per la superficie
effettiva qualunque sia la sagoma e la posizione delle pareti da rivestire. Nel prezzo a mq sono
comprese la fornitura e la posa in opera di tutti i pezzi speciali di raccordo, gusci, angoli ecc., che
saranno computati nella misurazione, nonché l'onere per la preventiva preparazione con malta delle
pareti da rivestire e per la stuccatura finale dei giunti.

6° Posa in opera dei marmi, pietre naturali ed artificiali. - | prezzi della posa in opera dei marmi e
delle pietre naturali od artificiali, previsti in elenco, saranno applicati alle superfici od ai volumi dei
materiali in opera determinati con i criteri di cui al presente articolo.

Ogni onere derivante dall'osservanza delle norme di posa, si intende compreso nei prezzi di posa.
Specificatamente detti prezzi comprendono gli oneri per lo scarico in cantiere, il deposito e la provvisoria
protezione in deposito, la ripresa, il successivo trasporto ed il sollevamento dei materiali a qualunque
altezza, con eventuale protezione, copertura o fasciatura; per ogni successivo sollevamento e per ogni
ripresa con boiacca di cemento od altro materiale, per la fornitura di lastre di piombo, di grappe, staffe,
chiavette, perni occorrenti per il fissaggio; per ogni occorrente scalpellamento delle strutture murarie e
per la successiva chiusura e ripresa delle stesse, per la stuccatura dei giunti, per la pulizia accurata e
completa, per la protezione a mezzo di opportune opere provvisorie delle pietre gia collocate in opera,
e per tutti i lavori che risultassero necessari per il perfetto rifinimento dopo la posa in opera, escluse
solo le prestazioni dello scalpellino e del marmista per i ritocchi ai pezzi da montarsi, solo quando le
pietre o i marmi non fossero forniti dall'Appaltatore stesso.

| prezzi di elenco sono pure comprensivi dell'onere dell'imbottitura dei vani dietro i pezzi, fra i pezzi
stessi o comunque tra i pezzi e le opere murarie da rivestire, in modo da ottenere un buon collegamento
e, dove richiesto, un incastro perfetto.

Il prezzo previsto per la posa dei marmi e pietre, anche se la fornitura € affidata all'Appaltatore,
comprende altresi I'onere dell'eventuale posa in diversi periodi di tempo, qualunque possa essere
I'ordine di arrivo in cantiere dei materiali fomiti all'’Appaltatore dalla stazione appaltante, con ogni
inerente gravame per spostamento di ponteggi e di apparecchi di sollevamento.

7° Intonaci. - | prezzi degli intonaci saranno applicati alla superficie intonacata senza tener conto
delle superfici laterali di risalti, lesene e simili. Tuttavia saranno valutate anche tali superfici laterali
quando la loro larghezza superi cm 5. Varranno sia per superfici piane che curve. L'esecuzione di gusci
di raccordo, se richiesti negli angoli fra pareti e soffitto e fra pareti e pareti, con raggio non superiore a
cm 15, € pure compresa nel prezzo, avuto riguardo che gli intonaci verranno misurati anche in questo
caso come se esistessero gli spigoli vivi.

Nel prezzo degli intonaci € compreso I'onere della ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque
genere, della muratura di eventuali ganci al soffitto e delle riprese contro pavimenti, zoccolature e
serramenti.

| prezzi dell'elenco valgono anche per intonaci su murature di mattoni forati dello spessore maggiore
di una testa, essendo essi comprensivi dell'onere dell'intasamento dei fori dei laterizi.

Gli intonaci interni sui muri di spessore maggiore di cm 15 saranno computati a vuoto per pieno, a
compenso dell'intonaco nelle riquadrature dei vani, che non saranno percio sviluppate.

Tuttavia saranno detratti i vani di superficie maggiore a mq 4, valutando a parte la riquadratura di
detti vani.

Gli intonaci interni su tramezzi in foglio o ad una testa saranno computati per la loro superficie
effettiva; dovranno essere pertanto detratti tutti i vuoti di qualunque dimensione essi siano, ed aggiunte
le loro riquadrature.

8° Tinteggiature, coloriture e verniciature. - Nei prezzi delle tinteggiature, coloriture e vemiciature in
genere sono compresi tutti gli oneri di cui agli articoli precedenti del presente Capitolato oltre a quelli
per mezzi d'opera, trasporto, sfilatura e rinfilatura d'infissi ecc.

Le tinteggiature interne ed esterne per pareti e soffitti saranno in generale misurate con le stesse
norme sancite per gli intonaci.

Per la coloritura o verniciatura degli infissi e simili si osserveranno le norme seguenti:
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a) per le porte, bussole e simili, si computera due volte la luce netta dell'infisso, oltre alla mostra
e allo sguincio, se ci sono, non detraendo I'eventuale superficie del vetro. t compresa con cid anche la
verniciatura del telaio per muri grossi o del cassettoncino tipo romano per tramezzi o dell'imbotto tipo
lombardo, pure per tramezzi. La misurazione della mostra o dello sguincio sara eseguita in proiezione
su piano verticale parallelo a quello medio della bussola (chiusa) senza tener conto di sagome, risalti o
risvolti;

b) per le finestre senza persiane e senza controsportelli si computera una volta sola la luce netta
dell'infisso, comprendendo con cid anche la coloritura della soglia e del telaio (o cassettone);

c) per le opere in ferro semplici e senza ornati, quali finestre grandi a vetrate e lucernari, serrande
avvolgibili a maglia, infissi di vetrine per negozi, saranno computati i tre quarti della loro superficie
complessiva, misurata sempre in proiezione, ritenendo cosi compensata la coloritura dei sostegni,
grappe e simili accessori, dei quali si non terra conto alcuno nella misurazione;

Tutte le coloriture o verniciature s'intendono eseguite su ambo le facce e con i rispettivi prezzi di
elenco si intende altresi compensata la coloritura, o verniciatura, di nottole, braccioletti e simili accessori.

9° Posa in opera dei serramenti. - La posa in opera dei serramenti, sia in legno che di leghe leggere,
sempre quando sia effettuata indipendentemente dalla fornitura dei serramenti, sara liquidata a
superficie con i medesimi criteri di misurazione stabiliti per la fornitura degli infissi.

Per la posa di tutti i serramenti e simili strutture i prezzi di elenco sono comprensivi di tutti gli oneri
di cui agli articoli precedenti del presente Capitolato (escluse le opere di falegname e fabbro).

Il prezzo previsto nell'elenco &€ comprensivo inoltre dell'onere per I'eventuale posa in periodi diversi
di tempo, qualunque possa essere l'ordine di arrivo in cantiere dei materiali forniti dalla sezione
appaltante.

Per le finestre con controsportelli questi non si misurano a parte, essendo compresi nel prezzo di
posa delle finestre.

La posa in opera dei serramenti in ferro (o altro metallo, esclusi quelli di leghe leggere) viene
compensata a peso anziché a mq, ad esclusione delle serrande avvolgibili in metallo, cancelletti riducibili
e serrande a maglia, la cui posa in opera viene liquidata a mq di luce netta minima fra gli stipiti e le
soglie.

Gli infissi, come porte, finestre, vetrate, coprirulli € simili, si misureranno da una sola faccia sul
parametro esterno dei telai, siano essi semplici 0 a cassettoni, senza tener conto degli zampini da
incassare nei pavimenti o soglie. Le parti centinate saranno valutate secondo la superficie del minimo
rettangolo circoscritto, ad infisso chiuso, compreso come sopra il telaio maestro, se esistente.

Gli spessori indicati nelle varie voci della tariffa sono quelli che debbono risultare a lavoro compiuto.

Tutti gli infissi dovranno essere sempre provvisti delle ferramenta di sostegno e di chiusura, delle
codette a muro, pomoli, maniglie e di ogni altro accessorio occorrente per il loro buon funzionamento,
nonché di una mano di olio di lino cotto, quando non siano altrimenti lucidati o verniciati. Essi dovranno
inoltre corrispondere in ogni particolare ai campioni approvati dalla Direzione dei lavori.

| prezzi elencati comprendono la fornitura a pié d'opera dell'infisso e dei relativi accessori di cui
sopra, l'onere dello scarico e del trasporto sino ai singoli vani di destinazione, la posa in opera, sempre
quando non sia pagata a parte, e la manutenzione per garantirne il perfetto funzionamento sino al
collaudo finale.

10° Lavori in metallo. - Tutti i lavori in metallo saranno in generale valutati a peso ed i relativi prezzi
verranno applicati al peso effettivo dei metalli stessi a lavorazione completamente ultimata e
determinato prima della loro posa in opera, con pesatura diretta fatta in contraddittorio ed a spese
dell'Appaltatore, escluse bene inteso dal peso le verniciature e coloriture.

Nei prezzi dei lavori in metallo € compreso ogni e qualunque compenso per forniture accessorie, per
lavorazioni, montatura e posizione in opera.

Sono pure compresi e compensati:

- I'esecuzione dei necessari fori ed incastri nelle murature e pietre da taglio, le
impiombature e suggellature, le malte ed il cemento, nonché la fornitura del piombo per le
impiombature;

- gli oneri e spese derivanti da tutte le norme e prescrizioni contenute nell'art. 61;

- la coloritura con minio ed olio cotto, il tiro ed il trasporto in alto, ovvero la discesa in basso, e tutto
quanto & necessario per dare i lavori compiuti in opera a qualsiasi altezza.

11° Vetri, cristalli e simili. - La misura dei vetri e cristalli viene eseguita sulle lastre in opera, senza
cioé tener conto degli eventuali sfrasi occorsi per ricavarne le dimensioni effettive. Il prezzo &
comprensivo del mastice, delle punte per il fissaggio, delle lastre e delle eventuali guarnizioni in gomma
prescritte per i telai in ferro.

| vetri e i cristalli centinati saranno valutati secondo il minimo rettangolo ad essi circoscritto.

12° Lavori compensati a corpo. - Nel caso di lavori a corpo la valutazione sara eseguita secondo
rate proporzionali all'avanzamento dei lavori, a discrezione del Direttore dei lavori.
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13° Mano d'opera (*) - - Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il
quale sono richiesti e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi.

L'Appaltatore € obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non riescano
di gradimento alla Direzione dei lavori.

Circa le prestazioni di mano d'opera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle
leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica
dei rapporti collettivi:

1) Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, Iimpresa si obbliga ad
applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai
dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore
per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori anzidetti.

L'impresa si obbliga, altresi, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza
e fino alla loro sostituzione e, se cooperativa, anche nei
rapporti con i SOci.

I suddetti obblighi vincolano I'impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda
da esse e indipendentemente dalla natura industriale stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica,
economica o sindacale.

2) L'impresa e responsabile, in rapporto alla stazione appaltante, dell'osservanza delle norme
anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei
casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'impresa dalla responsabilita di cui al
comma precedente e cio senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.

3) In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla stazione
appaltante o ad essa segnalata dall'lspettorato del Lavoro, la stazione appaltante medesima
comunichera all'impresa e, se del caso, anche all'lspettorato suddetto, l'inadempienza accertata e
procedera ad una detrazione del 2 0 per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di
esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono stati ultimati, destinando
le somme cosi accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'impresa delle somme accantonate non sara effettuato sino a quando dall'lspettorato
del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, Iimpresa non puo opporre eccezioni alla
stazione appaltante, né ha titolo a risarcimento di danni.

14° Noleggi. - Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilita
e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

E a carico esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine.

Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di
consumo, all'energia elettrica e a tutto quanto occorre pel funzionamento delle macchine.

| prezzi di noleggio di meccanismi in genere si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale
i meccanismi rimangono a pié d'opera a disposizione dell'Amministrazione, e cioé€ anche per le ore in
cui i meccanismi stessi non funzionano, applicandosi il prezzo stabilito per meccanismi in funzione
soltanto alle ore in cui essi sono in attivita di lavoro; quello relativo a meccanismi in riposo in ogni altra
condizione di cose, anche per tutto il tempo impiegato per riscaldare la caldaia e per portare a regime i
meccanismi.

Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per trasporto a pié
d'opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi.

15° Trasporti. - Con i prezzi dei trasporti s'intende compensata anche la spesa per i materiali di
consumo, la mano d'opera del conducente e ogni altra spesa occorrente.

| mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e
corrispondere alle prescritte caratteristiche.

La valutazione delle materie da trasportare € fatta, a seconda dei casi, a volume od a peso, con
riferimento alla distanza.

16° Materiali a pie d'opera o in cantiere. - Tutti i materiali in provvista saranno misurati con metodi
geometrici, con le prescrizioni indicate qui appresso ovvero nei vari articoli del presente Capitolato e
nell'art. 34 del Capitolato generale. Inoltre:

a) Pietra e marmi. - Le pietre e marmi a pié d'opera saranno valutati a volume, applicando il prezzo
al volume del minimo parallelepipedo retto circoscrivibile a ciascun pezzo.

Le lastre, i lastroni, ed altri pezzi da pagarsi a superficie vanno valutati:

in base al minimo rettangolo circoscrivibile quando trattasi di elementi isolati (soglie, stipiti, copertine
ecc.);

in base alla superficie effettiva, dopo il collocamento in opera, senza tener conto degli sfridi relativi
a ciascun pezzo, quando trattasi di materiali per pavimenti e rivestimenti.
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Con i prezzi dei marmi in genere s'intende compensata, salvo contrario avviso, la lavorazione delle
facce viste a pelle liscia, la loro arrotatura e pomiciatura.

Art. 38 - Disposizioni generali relative ai prezzi dei lavori a misura e delle
somministrazioni per opere in economia - Invariabilita e revisione dei prezzi

contrattuali

| prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta, saranno pagati i lavori
appaltati a misura e le somministrazioni sono indicati nel seguente elenco.

Essi compensano:

a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi e I'eventuale imposta di consumo, se
dovuta, cali, perdite, sprechi ecc.), nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego,
a piede di qualunque opera;

b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del
mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro
notturno;

c) circainoli, ogni spesa per dare a pie d'opera i macchinari e i mezzi pronti al
loro uso;

d) circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera,
assicurazioni d'ogni specie, indennita di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione
temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa
ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi
stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che I'Appaltatore dovra sostenere a tale scopo, anche
se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente Capitolato.

| prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, nonché il compenso a corpo, diminuiti del ribasso
offerto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio.
Essi sono fissi ed invariabili, salvo I'eventuale applicazione di leggi che consentano la revisione dei
prezzi contrattuali.

Art. 39 - Revisione dei prezzi

La revisione dei prezzi non € ammessa per i lavori aventi durata contrattuale inferiore all'anno, per
gli importi dei lavori gia eseguiti nel primo anno decorrente dalla data di aggiudicazione, e per la somma
dell'anticipazione. E in facolta delllAmministrazione provvedere alla revisione dei prezzi per le somme
eccedenti quelle di cui al comma precedente qualora I'amministrazione stessa riconosca che l'importo
complessivo dei lavori & aumentato o diminuito in misura superiore al 5% (art. 14, comma 2, legge 3
gennaio 1978, n. 1) per effetto di variazioni dei prezzi correnti intervenute successivamente alla
aggiudicazione (art. 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41).

Art. 40 - Programma dei lavori ai fini del calcolo della revisione dei prezzi

Sono allegati al presente articolo i grafici dei programmi dei lavori, predisposti dall'’Amministrazione,
con il fine esclusivo del calcolo della revisione dei prezzi. Qualora nel contratto I'Amministrazione non
si avvalga del programma di cui sopra o non ne ricorra l'applicabilita, resta stabilito che I'andamento dei
lavori, ai fini del calcolo del compenso revisionale, sara considerato lineare, anche qualora le scritture
contabili comprovino una situazione piu favorevole per I'Appaltatore.

Se durante I'esecuzione dei lavori si verificassero sospensioni o fossero riconosciute proroghe per
l'ultimazione degli stessi o fossero eseguiti lavori suppletivi comportanti aumento degli importi, il
programma di cui sopra verra variato dall'Amministrazione mediante gli atti stessi che ne dispongono
I'esecuzione.
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Art. 41 — Tempo utile per I'ultimazione dei lavori, penali

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori & quello indicato nei diversi cronoprogrammi delle singole
aree. Ai sensi dell'articolo 13 bis del D.lgs 50/2016 comma 4, la stazione appaltante stabilisce che le
penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera pari allo 0,5 per mille
dellammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entita delle conseguenze legate al
ritardo, e non possono comunqgue superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto
contrattuale. Le presenti penali saranno applicate su ogni giorno di ritardo in riferimento alle tempistiche
definite nei cronoprogrammi. Si riepilogano quindi le date inderogabili di consegna delle singole aree:

- laboratorio di restauro e uffici: 24 gennaio 2020;
- cubo: 28 febbraio 2020;
- bagni: 13 marzo 2020).

APPENDICE A

A seguire si riportano le schede tecniche e le indicazioni dei materiali di finiture e dei manufatti
individuati come determinanti per il risultato estetico desiderato.
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