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QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO

ARCHITETTONICO

ACCANTONAMENTO

IMPIANTI ELETTRICI IMPIANTI MECCANICI ONERI DELLA
IMPREVISTI ELAVORI
LOCALIZZAZIONE SICUREZZA TOTALI BUDGET TOTALE
di cui di cui di cui (non soggetti aribasso) INECONOMIA (art.
- |clu| mano To1 |c'u| mano TOT |c'u| mano 88 42 CDA)
d'opera d'opera d'opera

LABORATORIO DI RESTAURO 51.431,52¢€ 30.769,24 € 17.379,40€ 10.485,91€ 786,93 € 622,54 € 10.994,04 € 80.591,89 € 8.059,19€ 88.651,08 €
UFFICI 10.363,88 € 3.435,73 € 6.754,94 € 3.429,88€ 8.540,57 € 1.839,84 € 1.183,54 € 26.842,93 € 2.684,29€ 29.527,22 €
CuBO 47.547,59 € 26.269,53 € 59.870,15 € 27.679,21€ 284.556,96 € 93.791,24 € 10.313,29€ 402.287,99 € 40.228,80€ 442.516,79 €
BAGNI 159.793,86 € 74.696,65 € 13.079,70€ 6.377,82€ 38.616,84 € 13.930,70 € 1.864,85€ 213.355,25 € 21.335,53€ 234.690,78 €
TOTALI 269.136,85 € 135.171,15€ 97.084,19€ 47.972,82 € 332.501,30€ 110.184,32 € 24.355,72 € 723.078,06 € 72.307,81€ 795.385,87 €
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