Fondazione la Triennale
via Emilio Alemagna 6, Milano
Opere di manutenzione straordinaria
"Ex Laboratorio di Restauro”

1€.01.000  NOTE DI CONSULTAZIONE

| prezzi si applicano all'unita di misura utilizzata per i singoli elementi da demolire o rimuovere. Tali prezzi comprendono e compensano le opere
prowisionali necessarie per la esecuzione delle demolizioni, quali ponti di servizio, puntellazioni, segnalazioni diurne e notturne, nel pieno
rispetto di tutte le norme di sicurezza vigent, il ripristino ed il compenso per danni arrecati a terzi; la demolizione con I'impiego di macchine
adeguate al tipo e dimensione della demolizione. La rimozione, cernita e abbassamento al piano di carico con qualsiasi mezzo manuale efo
meccanico di qualsiasi materiale costi I'edificio, il carico eseguito, manuale e/o meccanico, ed il trasporto dei materiali di rifiuto
agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata (esclusi eventuali oneri di smaltimento), compresa I'eventuale ripetuta
movimentazione e deposito nell'ambito del cantiere prima del traspono alle discariche autorizzate, quando necessario; queste operazioni
verranno nel seguito spesso iate nella d " con qualsiasi mezzo nell'ambito del cantiere". Comunque tutto quanto
occorrente per la completa demolizione dei corpi di fabbrica nelle loro singole parti e strutture. E' da computare in aggiunta solo I'onere del
puntegg\u esterno di facciata, quando risultasse necessario per la sola esecuzione delle demolizioni. Nelle successive voci dilistino le predette

di rimozi cernita, al piano di carico e trasporto dei materiali di rifiuto agli impianti di stoccaggio, saranno abbreviate
neHa dicitura "carico e trasporto”, che deve i quindi p iva e iva di tutte le fasi di demolizione sino agli impianti di
discarica. Tutti i materiali p: ienti dalle izioni, rimozioni, i i, che a giudizio del direttore dei lavori siano riutilizzabili, sono di
proprieta dell ini i ediprezzi la cernita, il deposito nell'ambito del cantiere, il trasporto ai depositi comunali, ovvero il

trasporto alle discariche autorizzate dei materiali non utilizzabili. Gli allontanamenti di materiali a "discarica", si riferiscono sempre a "discarica
autorizzata" (anche se per brevita la dicitura & abbreviata), quindi soggeti alla presentazione della documentazwone relativa al vasporto e scar\co
per giustificare il imborso dei costi di smaltimento eventuali. Il rasporto a depositi dell'lmpresa o della i ione, a impianti di ri o
di io prowvisorio, soggetto alla p: della ione relativa al trasporto e scarico, non pud mai dar luogo a
rimborso di costi di smaltimento. Gli oneri di smaltimento sono sempre esclusi da tutti i prezzi del listino e, quando dovuti, devono essere
compensati, coi prezzi elencati in 1C.27, in base alla presentazione della prescritta documentazione comprovante la provenienza dal cantiere in
oggetto e di avvenuto i I materiali ializzati per il riciclaggio (ferro e metalli vari, in alcuni casi gli inerti di scavo, di demolizioni,
ecc.) non danno luogo a rimborsi per oneri di smaltimento, mentre i relativi compensi restano di proprieta della Impresa, salvo diversa panumone
contrattuale. | prezzi relativi alla demolizione di 1avolalw e murature oomprendono tutte le opere coslwtuenlw I elemento (mmnam ivest

annlsinci fina_nnn bt ali alamant

1€.01.070 DEMOLIZIONI DI TAVOLATI

1€.01.070.0010 ' Demolizione di tavolati e tramezzi, realizzati con materiali di qualsiasi tipo, inclusi intonaci, rivestimenti, ecc.,
valutati per I'effeftivo spessore misurato; compresi: i piani di lavoro, le opere provvisionali e di protezione; la
movimentazione con qualsiasi mezzo meccanico 0 manuale delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e
trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento.

Per spessori:
1C.01.070.0010.h fino ad 11 cm., in gesso, laterogesso e materiali assimilabili
parete verticale ingresso laboratorio
1€.01.070.0010.h fino ad 11 cm., in gesso, laterogesso e materiali assimilabili
parete verticale divisoria da spazio espositivo curva
1C.01.070.0010.h fino ad 11 cm., in gesso, laterogesso e materiali assimilabili
parete verticale interna corridoio sotto soppalco
1€.01.070.0010.h fino ad 11 cm., in gesso, laterogesso e materiali assimilabili
parete verticale chiusura scale soppalco
1C.01.070.0010.h fino ad 11 cm., in gesso, laterogesso e materiali assimilabili
pareti verticali bagno soppalco
1€.01.070.0010.h fino ad 11 cm., in gesso, laterogesso e materiali assimilabili
pareti verticali rivestimento ascensore
1C.01.070.0010.h fino ad 11 cm., in gesso, laterogesso e materiali assimilabili
pareti verticali parapetto scala soppalco
1€.01.070.0010.h fino ad 11 cm., in gesso, laterogesso e materiali assimilabili

pareti verticale laterale ingresso ex laboratorio di restauro
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me 8254 €792 €653.73
m? 6586 €792 €521,61

me 13352  €1053 €1.406.45

prezzo aumentato del 33% in funzione dello spessore

m? 4952 €79 €328.88
me 2440 €79 €193.25
m 3793 €72 €300.37
me 1443 €79 €114.30
m? 206 €79 €174.71
SOMMANO m? €3.693,30
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1C.01.080

1C.01.080.0010

1C.01.070

1C.01.120.0020

1C.01.140

1C.01.150.0010

1C.01.150.0070

1C.01.150.0100

DEMOLIZIONI CONTROSOFFITTI

Rimozione di controsoffitti, fino ad altezza di 4,00 m, compresi: i piani di lavoro o trabatelli, le opere
provvisionali e di protezione; la cernita e I'accatastamento degli elementi riutilizzabili; la movimentazione delle
macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discariche
autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Nei tipi:

RIMOZIONE RIVESTIMENTI - ZOCCOLINI

Rimozione di zoccolini, da supporti che vengono conservati, compresi: le opere di protezione, la cernita e
pulizia del materiale riutilizzabili; il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere;
il carico, trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento:

RIMOZIONE OPERE DA FABBRO

Rimozione di serramenti interni ed esterni in ferro o leghe, pareti mobili, impennate e simili di qualunque forma
e dimensione, inclusi falsi telai, telai, imbotti, mostre:

Rimozione di corrimano in profilati di ferro ed elementi similari:

Rimozione di lastre in lamiera di acciaio fino a 3 mm di spessore, poste a chiusura di vani porta o finestre,
inclusi accessori di fissaggio immurati o saldati ed il ripristino con intonaco in accompagnamento all'esistente.
Compreso abbassamento, carico, trasporto e scarico ad impianti di stoccaggio, di recupero o discarica dei

RO BN TR N

2899-E-1A-AR-B1-005- rev.b_CME lab. restauro_mano d'opera.xlsx

1C.01.080.0010.b | in rete metallica, nervometal o similari intonacati, e in pannelli continui fissi pendinati e stuccati di
gesso, cartongesso o materiali assimilabili

rimozione controsoffitto sottostamte struttura soppalco

1C.01.080.0010.b | in rete metallica, nervometal o similari intonacati, e in pannelli continui fissi pendinati e stuccati di
gesso, cartongesso o materiali assimilabil

rimozione controsoffitto esistemte bagno piano soppalco

1C.01.080.0010.b | in rete metallica, nervometal o similari intonacati, e in pannelli continui fissi pendinati e stuccati di
gesso, cartongesso o materiali assimilabil

rimozione controsoffitto esistemte copertura ascensore soppalco

1€.01.120.0020.b in legno, vinilici incollati o chiodati

rimozione zoccolini piano terra - soppalco

1C.01.150.0010.b con abbassamento, separazione dei vetri, carico, trasporto ad impianti di stoccaggio, di
n.4 porte REI metalliche piano primo

1C.01.150.0010.b  nento, separazione dei vetri, carico, trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica
porta accesso scale soppalco

1C.01.150.0070.b con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio
corrimano scale soppalco

con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio
rivestimento spigoli montacarichi piano primo
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m?

SOMMANO m?

SOMMANO m

m?

m2

SOMMANO m2

£

140,62 13,19 €1.855,28
8,25 13,19 €108,87
8,25 13,19 €108.87

€2.073,02
82,70 €0,66 €5458
€54,58
1334 €1334 €177.96
286 €1334 €3815
7,00 €0,70 €490
200 €124 €2480
€24581
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1C.01.020

1C.01.020.0010.b

1C.01.040.0060

1C.01.020.0050

1C.01.140

1C.01.140.0010

NP 001

NP 002

RIMOZIONE OPERE STRUTTURALI

Demolizione totale o parziale di edificio, anche pericolante, di tipo residenziale, con mezzi meccanici adeguati

alla mole delle strutture da demolire, compreso il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate con struttura

in c.a. e solai di qualsiasi tipo; prefabbricati pesanti in calcestruzzo

Taglio di pavimentazione e di solette in conglomerato cementizio armato per formazione di giunti, tagli,
cavidotti e simili, eseguito con macchine tagliagiunti a motore elettrico o diesel. Al metro lineare di taglio per

Demolizione di strutture in ferro, mediante tagli, demolizioni di parti murarie, abbassamento, carico, trasporto
ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.

RIMOZIONE OPERE DA FALEGNAME
Rimozione di serramenti in legno interni ed esterni, impennate e simili, di qualunque forma e dimensione,

incluse mostre, controtelai, imbotti ecc. compresa la movimentazione in cantiere con qualsiasi mezzo, il
carico ed il trasporto a deposito o alle discariche autorizzate:

RIMOZIONI TAPPEZZIERE

Rimozione di tendaggi esistenti

Rimozione di tendaggi esistenti
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Sovrapprezzo per demolizione di porzione limitata della struttura.

Taglio di pavimentazione e di solette in conglomerato cementizio armato per formazione di
giunti, tagli, cavidotti e simili, eseguito con macchine tagliagiunti a motore elettrico o diesel. Al
metro lineare di taglio per centimetro di profondita

Allontanamento delle parti tagliate fino al piano di carico

Rimozione piastrame a parete e tasselli

1C.01.140.0010.b con cernita di vetri e legno, carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a
discarica; esclusi gli oneri di smaltimento.

porta locale tecnico sotto soppalco e porta bagno piano soppalco

NP 001 rimozione ed accantonamento
tendaggi lucernari piano soppalco
NP 002 rimozione ed accantonamento

tendaggi serramento verticale piano soppalco
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m? 1244 €1491 €18548

Sovrapprezzo per demolizione di porzione limitata della struttura €185.48

mxcm 1789,00 €079 €1.413.31

acorpo €1.200.00

kg 11202,56 €125 €14.003,.20

a corpo 7,000 €200,00 €1.400,00

SOMMANO m2 €18.387.47

m 400 €1362 €5448

SOMMANO m2 €5448

a corpo €200,00

a corpo €200,00

SOMMANO a corpo €400,00
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Fondazione la Triennale
via Emilio Alemagna 6, Milano
Opere di manutenzione straordinaria
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1C.01.100

1C.01.100.0010

1C.01.100.0020

1C.01.070

1C.01.170.0010

1C.08.050

1C.08.050.0040

1C.08.050.0050

1C.07.710

1C.07.710.0060

1C.24.100

1C.24.100.0020

RIMOZIONE PAVIMENTI, MASSETTI E SOTTOFONDI INTERNI

Demolizione di pavimenti interni, comprese le opere provvisionali di protezione, la movimentazione con
qualsiasi mezzo delle macerie nell'ambito del cantiere; Ia cernita, pulizia ed accatastamento del materiale di
recupero; il carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli
oneri di smaltimento:

Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni. Comprese le opere provvisionali di protezione, il
carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere con qualsiasi mezzo; il carico e
trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento

RIMOZIONE DI APPARECCHI IDRO - TERMO - SANITARI

Rimozione di apparecchi igienico-sanitari, incluso lo smontaggio delle apparecchiature, rubinetterie e degli
accessori. Compreso I'abbassamento, il carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.
Esclusi gli oneri di smaltimento.

SOTTOFONDI E MASSETTI CON MALTE TRADIZIONALI

Massetto per pavimento in parquet a listoni inchiodati su magatelli, con impasto a 250 kg di cemento 32,5 R per
m?® di sabbia,costipato e livellato a frattazzo fino, compresa |a fornitura e posa dei magatelli, spessore cm 5:

Massetto in calcestruzzo per formazione pendenze su lastrici, con impasto a 250 kg di cemento 32,5 R per m*
di sabbia, con superficie tirata a frattazzo fine, spessore medio cm 6

RIPRISTINO SUPERFICI INTONACI

Ripresa localizzata di intonaco ammalorato su pareti e soffitti interni. Compreso lo scrostamento dell‘intonaco
deteriorato con abbassamento, carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a
discarica; la pulizia e lavaggio della superficie, il rinzaffo con malta cementizia; i piani di lavoro interni; il
maggior onere di mano d'opera conseguente agli apprestamenti e alle preparazioni. Esclusi gli oneri di
smaltimento. Misurazione: superficie effettivamente ripristinata. Per finitura con:

PREPARAZIONE SUPERFICI MURARIE

Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o pitturazioni, compresi piani di lavoro interni
ed assistenze murarie. Con applicazione a rullo o pennello di:
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‘ 1C.01.100.0020.a

‘ 1C.01.100.0020.¢

1C.01.100.0010.b resilienti (PVC, linoleum, gomma ecc.)

pavimentazione sottostante soppalco

spessore fino a 4 cm
pavimentazione sottostante soppalco
per ogni cm in piu, da 7,1 cm
rampa sottostante soppalco

apparecchi sanitari bagno diversamente abili e bagni

nuova pavimentazione di collegamento con spazio espositivo curva

nuova rampa di collegamento con spazio espositivo curva

1C.07.710.0060.c rasatura a gesso

murature laterali ospitanti il soppalco demolito

1C.24.100.0020.a primer in dispersione acquosa

murature laterali trattate con interventi di ripristino intonaco ospitanti il soppalco demolito
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m? 144,00 €563 €810.72
m 144,00 €708 €1.019.52
m 2061 €174 €356,32
sovrapprezzo per lo spessore della rampa
SOMMANO a corpo €2.185.56
cad 200 €479 €49.58
SOMMANO m €49,58
m? 144,000 €1531 €2.204.64
m? 48,00 €31,98 €1.535,04
sovrapprezzo in funzione dello spessore
_SOMMANO m2 €3.739,68
m? 81,50  €3007 €2.450.71
si calcola un 25% della superficie totale
SOMMANO m2 €2.450,71
m? 97,80 €223 €218,09
SOMMANO m2 €218.09
2 Procerto CMR
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1C.24.120

1C.24.120.0020

1C.23.700

1C.18.400

1C.18.400.0030

1C.18.400.0050

1C.18.600.0010

1C.29.010

1C.29.010.0010

1C.27.050

1C.27.050.0100

1C.27.050.0100.d

PITTURAZIONI MURALI INTERNE

Pitturazione a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o lisciate a gesso, gia preparate ed isolate.
Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con idropittura a base di resine in emulsione, cariche

micronizzate, additivi, battericidi, fungicidi:

OPERE DI MANUTENZIONE VETRAIO

Pulizia di rivestimenti, serramenti, vetri ecc

PAVIMENTI IN LEGNO

+16cm,

montati su carta o rete, incollati su supporto cementizio, compresa lamatura, ceratura e assistenze murarie;

Sovrapprezzo alle voci dei pavimenti in legno per finitura con laccatura con tre mani di vernice, invece di una

mano di cera e lucidatura

Zoccolino in legno duro, compresi tagli sfridi e assistenza muraria:

PARASPIGOLI

un profilo in policarbonato antiurto, autoestinguente con speciale superficie goffrata antigraffio, colorato in
massa, resistente alla disinfezione chimica e meccanica; ignifugo classe 1 a parete e F2 al fumo, secondo

normative AFNOR NF16/101.

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA

Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:

Demolizione di strutture in ferro, mediante tagli, demolizioni di parti murarie, abbassamento, carico, trasporto

ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.

NOTE
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1C.24.120.0020.d

1C.24.120.0020.d

‘ 1C.18.400.0030.a

‘ 1C.18.600.0010.a

1C.27.050.0100.a

a base di resina acrilica, traspirante e lavabile con sapone (p.s. 1,31 kg/l - resa 0,13-0,17 I/m?)
Lavabilita > 10.000 colpi spazzola (DIN 53778)
RAL a scelta - plafoni esistenti da eseguirsi in quota superiore a 4,00 metri

a base di resina acrilica, traspirante e lavabile con sapone (p.s. 1,31 kg/l - resa 0,13-0,17 I/m?9
Lavabilita > 10.000 colpi spazzola (DIN 53778)

RAL a scelta - pareti laterali dopo demolizione soppalco

lucernario ex area soppalco

da prevedere pulizia per la faccia interna
superficie finestrata prospetto principale
da prevedere pulizia per la faccia interna

Rovere Europa UNI B

pavimentazione di collegamento con spazio espositivo curva

pavimentazione di collegamento con spazio espositivo curva (pavimento prefinito)

60 x 9 mm, incollato o inchiodato
pavimentazione di collegamento con spazio espositivo curva

imbotte ingresso montacarichi

rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di
smaltimento autorizzato per rifiuti non pericolosi

Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi,
rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di
smaltimento autorizzato per rifiuti inerti.
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m? 21715 €553 €1.531.23

sovrapprezzo del 25% dato dalla stesura della terza mano e della difficolta di posa

me 32600 €533 €1.801.15

sovrapprezzo del 25% dato dalla stesura della terza mano e della difficolta di posa

SOMMANO m2 €3.332,38
a corpo €100,00
a corpo €100,00
SOMMANO m2 €200,00

m? 144,000 €4588 €6.606.72

m 144,00 €358 €515.52

m 32,00 €459 €146.88

_SOMMANO m2 €7.269.12
m 700 €475 €17325

SOMMANO €173.25
acorpo €1.000,00

t 311,09 €189 €5.904.49

SOMMANO t €6.904,49
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Le descrizioni allegate si intendono sempre comprensive di tutto cio che, pur non essendo specificato, risulta
necessario secondo le regole dell'arte, a dare I'opera o la fornitura finita e funzionante sul posto.

La descrizione, pur rimanendo un corpo unico, dovra essere redatta completando I'elenco delle voci con i
prezzi unitari e i relativi totali su queste stesse pagine, aggiungendo se necessario delle note o variazioni di
quantita (le quantita devono essere tutte verificate prima della consegna del preventivo). Tutte le misure sono
da verificare in cantiere.

Nei prezzi esposti dovra essere computata e quindi inclusa la quota parte di movimentazione, abbassamento
dei materiali di demolizione e di risulta al piano di carico, il trasporto e il conferimento alle discariche
autorizzate, quantificato nelle ultime voci

Non saranno riconosciuti corrispettivi per varianti senza preventiva approvazione scritta della D.L.

L'esecutore delle opere dovra provvedere contestualmente alla fine delle varie fasi del suo lavoro alla
rimozione dei materiali da lui inutilizzati o dei rifiuti da lui prodotti

TOTALE € 51.431,52
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