Fondazione la Triennale
via Emilio Alemagna 6, Milano

Opere di manutenzione straordinaria

"Area Cubo"

1€.01.000 NOTE DI CONSULTAZIONE

| prezzi si applicano all'unita di misura utilizzata peri singoli elementi da demolire o imuovere. Tali prezzi e le opere pi i necessarie

per la esecuzione delle demolizioni, quali ponti di servizio, puntellazioni, segnalazioni diume e nottume, nel pieno rispetto di tutte le norme di sicurezza vigenti, il
ripristino ed il compenso per danni amecati a terzi; la demolizione con Iimpiego di macchine adeguate al tipo e dimensione della demolizione. La imozione, cemita e
abbassamento al piano di carico con qualsiasi mezzo manuale e/o meccanico di qualsiasi materiale costituente I'edificio, il carico comunque eseguito, manuale e/o
meccanico, ed il trasporto dei materiali di rifiuto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata (esclusi eventuali oneri di smaltimento), compresa

I'eventuale ripetuta movimentazione e deposito nell'ambito del cantiere prima del trasporto alle discariche autorizzate, quando necessario; queste operazioni vemanno nel

seguito spesso abbreviate nella definizione "movimentazione con qualsiasi mezzo nell'ambito del cantiere”. Comunque tutto quanto occorrente per la completa

demolizione dei compi di fabbrica nelle loro singole parti e strutture. E'da computare in aggiunta solo I'onere del ponteggio estemo di facciata, quando risultasse necessario|

perlasola ione delle ioni. Nelle voci di listino le predette operazioni di imozione, cemita, abbassamento al piano di carico e trasporto dei

materiali di rifiuto agli impianti di stoccaggio, saranno abbreviate nella dicitura "carico e trasporto”, che deve intendersi quindi comprensiva e compensativa di tutte le fasi

di demolizione sino agli impianti di discarica. Tutti i materiali provenienti dalle demolizioni, imozioni, disfacimenti, che a giudizio del direttore dei lavori siano
riutilizzabili, sono di proprieta dell' i edi prezzi la cemita, il deposito nell'ambito del cantiere, il trasporto ai depositi comunali, ovvero il

trasporto alle discariche autorizzate dei materiali non utilizzabili. Gli allontanamenti di materiali a "discarica", si riferiscono sempre a "discarica autorizzata" (anche se per
brevita la dicitura & abbreviata), quindi soggetti alla presentazione della documentazione relativa al trasporto e scarico per giustificare il imborso dei costi di smaltimento

eventuali. Il trasporto a depositi dell'impresa o della Amministrazione, a impianti di riciclaggio o di stoccaggio provvisorio, comunque soggetto alla presentazione della

documentazione relativa al trasporto e scarico, non pud mai darluogo a imborso di costi di smaltimento. Gli oneri di smaltimento sono sempre esclusi da tutti i prezzi del

listino e, quando dovuti, devono essere compensati, coi prezzi elencati in 1C.27, in base alla della prescritta lapi

dal cantiere in oggetto e di avvenuto smaltimento. | materiali commercializzati peril riciclaggio (femo e metalli vari, in alcuni casi gli inerti di scavo, di demolizioni, ecc.)
non danno luogo a imborsi per oneri di smaltimento, mentre i relativi compensi restano di proprieta della Impresa, salvo diversa pattuizione contrattuale. | prezzi relativi
alla demolizione di tavolati e murature comprendono tutte le opere costituenti I'elemento (intonaci, rivestimenti di qualsiasi tipo, ecc.) e tutti gli elementi costituenti gli
impianti contenuti nello spessore delle murature (tubazioni impianti meccanici ed elettrici, ventilazione, apparecchiature elettriche, ecc.); lo spessore da computare &
sempre quello effettivo, compresi gli eventuali rivestimenti, che non possono essere valutati a parte, e quindi gia compensati nel prezzo.

1.01.070 DEMOLIZIONI DI TAVOLATI

1€.01.070.0010  Demolizione di tavolati e tramezzi, realizzati con materiali di qualsiasi tipo, inclusi intonaci, rivestimenti, ecc.,
valutati per |'effettivo spessore misurato; compresi: i piani di lavoro, le opere provvisionali e di protezione; la
movimentazione con qualsiasi mezzo meccanico o manuale delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e

trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento.
Per spessori:
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1C.01.070.0010.h

1C.01.070.0010.h

1C.01.070.0010.h

1C.01.070.0010.h

1C.01.070.0010.h

fino ad 11 cm., in gesso, laterogesso e materiali assimilabili m? 17,98

Cubo A rimozione rivestimento strutture di compartimentazione
fino ad 11 cm., in gesso, laterogesso e materiali assimilabili m? 9,50

Cubo A rimozione di elemento di tamponatura per riapertura finestra esistente, prospetto laterale
fino ad 11 cm., in gesso, laterogesso e materiali assimilabili m? 63,28

Cubo A rimozione di elemento di tamponatura per riapertura finestra esistente, prospetto principale
fino ad 11 cm., in gesso, laterogesso e materiali assimilabili m? 19,00

Cubo A demolizione di porzione di chiusura verticale per realizzazione apertura , progetto Muzio
fino ad 11 cm., in gesso, laterogesso e materiali assimilabili m? 54,12

Cubo A demolizione di tavolato verticale, portale

_SOMMANO_m?

€792

€792

€792

€792

€792

€1.297.89

s
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Fondazione la Triennale
via Emilio Alemagna 6, Milano
Opere di manutenzione straordinaria

"Area Cubo"
1C.01.080 DEMOLIZIONI CONTROSOFFITTI
1€.01.080.0010  Rimozione di controsoffitti, fino ad altezza di 4,00 m, compresi: i piani di lavoro o trabatelli, le opere
provvisionali e di protezione; la cernita e I'accatastamento degli elementi riutilizzabili; la movimentazione delle
macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discariche
1€.01.080.0010.b | in rete metallica, nervometal o similari intonacati, e in pannelli continui fissi pendinati e stuccati di m? 376 13,19 €4959
gesso, cartongesso o materiali assimilabili
Cubo A rimozione controsoffitto sottostamte struttura portale sovrapprezzo del 33% dato dalla configurazione articolata
1C.01.080.0010.b | in rete metallica, nervometal o similari intonacati, € in pannelli continui fissi pendinati e stuccati di m? 290,87 13,19 €3.837,62
gesso, cartongesso o materiali assimilabili
Cubo A demolizione di volume in cartongesso ospitante impianti meccanici sovrapprezzo del 33% dato dalla configurazione articolata
1C.01.080.0010.b | in rete metallica, nervometal o similari intonacati, e in pannelli continui fissi pendinati e stuccati di m? 224,09 13,19 €2.956,55
gesso, cartongesso o materiali assimilabili
Cubo B demolizione di volume in cartongesso ospitante impianti meccanici sovrapprezzo del 33% dato dalla configurazione articolata
_SOMMANO_m?* €6.843,76
1C.01.140 RIMOZIONE OPERE DA FABBRO
1€.01.150.0010  Rimozione di serramenti interni ed esterni in ferro o leghe, pareti mobili, impennate e simili di qualunque forma
e dimensione, inclusi falsi telai, telai, imbotti, mostre:
1€.01.150.0010.b 3mento, separazione dei vetri, carico, trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. m? 3927 €1334 €523.83
Cubo A rimozione portone di compartimentazione antincendio
1€.01.150.0010.b 3mento, separazione dei vetri, carico, trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. m? 3357 €133 €447.82
Cubo B rimozione portone di compartimentazione antincendio
1€.01.150.0010.b 3mento, separazione dei vetri, carico, trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. m? 252 €1334 €33,62
Cubo A porta struttura in cartongesso rimossa
SOMMANO m2 €1.005,27
1C.20.050 CONTROSOFFITTI IN GESSO
1C.20.050.0050
Controsoffitto il lastre di gesso rivestito larghezza 1200 mm, spessore 13 mm; orditura costituita da idonei
traversini portanti e
profili. Compreso I'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei
materiali di risulta.
Cubo A costruzione di volume in cartongesso ospitante impianti meccanici m? 138,46 €49,18 €6.809.93
sovrapprezzo del 33% dato dalla configurazione articolata
Cubo B costruzione di volume in cartongesso ospitante impianti meccanici m? 111,82 €49,18 € 5.499.69

sovrapprezzo del 33% dato dalla configurazione articolata
NP 004 fornitura e posa botole di ispezione 60x60 n. 18,00  €80,00 €1.440.00
ispezioni impianto condizionmento

1C20.00.0040 y/elette, incassettature con lastre lisce in gesso, rasate. Compreso |'impiego di trabattelli, tutte le assistenze

murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta. Con lastre:

1C.20.050.0040.a - spessore 15 mm m? 15241  €4898 €7.465.64
Cubo A costruzione di volume in cartongesso ospitante impianti meccanici sovrapprezzo del 33% dato dalla configurazione articolata

1C.20.050.0040.a - spessore 15 mm m 11227 €498 €549942|
Cubo B costruzione di volume in cartongesso ospitante impianti meccanici sovrapprezzo del 33% dato dalla configurazione articolata

SOMMANO m2 €26.714,68|

Procerto CMR
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Fondazione la Triennale
via Emilio Alemagna 6, Milano
Opere di manutenzione straordinaria

"Area Cubo"
1C.06.560 PARETI DIVISORIE IN LASTRE DI CARTONGESSO
1C.06.560.0050  Parete realizzata con lastre in gesso rivestito a bordi assottigliati sulle due faccie ed interposta armatura in
profilati di acciaio zincati da 6/10 mm per guide a pavimento e a soffitto € per montanti ad interasse di 60 cm,
compresi i fissaggi, la rasatura dei giunti, i piani di lavoro interni e I'assistenza muraria
1C.06.560.0050.a con una lastra da 13 mm per faccia - spess.12cm m? 050 €332 €16.63
Cubo A costruzione di angolo di chiusura parete in cartongesso per rialineamento con parete esistente
1C.06.560.0050.a con una lastra da 13 mm per faccia - spess.12cm m? 122 €332 €40.71
Cubo A costruzione di parete in cartongesso per chiusura angolo porta scorrevole rimossa
1C.06.560.0050.a con una lastra da 13 mm per faccia - spess.12cm m? 3270 €332 €1.087.60
Cubo B costruzione di parete in cartongesso per riallineamento parete esistente
SOMMANO m2 €1.144,94
1C.24.100 PREPARAZIONE SUPERFICI MURARIE
1C.24.100.0020  Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o pitturazioni, compresi piani di lavoro interni
ed assistenze murarie. Con applicazione a rullo o pennello di:
1C.24.100.0020.a primer in dispersione acquosa m? 11,20 €223 €2498
Cubo A stesura primer su nuove pareti in cartongesso realizzate
1C.24.100.0020.a primer in dispersione acquosa m? 32,70 €223 €7292
Cubo B stesura primer su nuove pareti in cartongesso realizzate
1C.24.100.0020.a primer in dispersione acquosa m? 290,87 €279 €810.80
Cubo A plafoni stesura primer su nuovi controsoffitti in cartongesso realizzati sovrapprezzo del 25% dato dalla stesura della difficolta di posa
1C.24.100.0020.a primer in dispersione acquosa m? 224,09 €279 €624,65
Cubo B stesura primer su nuovi controsoffitti in cartongesso realizzati sovrapprezzo del 25% dato dalla stesura della difficolta di posa
SOMMANO m2 €1.533.35
1C.24.120 PITTURAZIONI MURALI INTERNE
1C.24.120.0020  Pitturazione a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o lisciate a gesso, gia preparate ed isolate.
Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con idropittura a base di resine in emulsione, cariche
micronizzate, additivi, battericidi, fungicidi:
1C.24.120.0020.d | a base di resina acrilica, traspirante e lavabile con sapone (p.s. 1,31 kg/l - resa 0,13-0,17 I/m?) m? 514,96 €619 €3.186.57

1€.23 OPERE DA VETRAIO

1€.23.185.0010  Fornitura e posa di cristallo di sicurezza stratificato e blindato. In misure fisse multiple di cm. 4; del tipo:

2899-E-1A-AR-B1-009-rev.b CME cubo_mano d'opera.xlsx

Lavabilita > 10.000 colpi spazzola (DIN 53778)

RAL a scelta - plafoni esistenti da eseguirsi in quota superiore a 4,00 metri
1C.24.120.0020.d |  a base di resina acrilica, traspirante e lavabile con sapone (p.s. 1,31 kg/l - resa 0,13-0,17 I/m?9
Lavabilita > 10.000 colpi spazzola (DIN 53778)

stesura tinteggiatura su nuove superifici in cartongesso realizzate
1C.24.120.0020.d |  a base di resina acrilica, traspirante e lavabile con sapone (p.s. 1,31 kg/l - resa 0,13-0,17 I/m?9
Lavabilita > 10.000 colpi spazzola (DIN 53778)

pitturazioni varie a seguito di rimozione portoni di compartimentazione antincendio e ritocchi vari

1C.23.185.0010.a tre strati, spessore 18 + 19 mm, con PVB 0,38 mm.
serramento a tamponamento di apertura, come de progetto originario Muzio

19/11/19
3/5

sovrapprezzo del 40% dato dalla stesura della terza mano e della difficolta di posa

m? 4390 €619 €271,65

sovrapprezzo del 40% dato dalla stesura della terza mano e della difficolta di posa

m? 100,00, €619 €618.80

sovrapprezzo del 40% dato dalla stesura della terza mano e della difficolta di posa

SOMMANO m2 €4.077,03
m? 950 €12579 €1.19521
SOMMANO m2 €1.195.21

Procerto CMR
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COMPUTO METRICO AREA CUBO

Descrizione

Fondazione la Triennale
via Emilio Alemagna 6, Milano

Opere di manutenzione straordinaria

"Area Cubo"

uM. Quantita

Preventivo Impresa

Prezzo

1C.22.250.0010

NP 005

1C.24.300.0030

1C.24.340.0010

1C.27.050.0100

Serramenti in alluminio per finestre, portefinestre ad una o piti ante, a vasistas o a bilico con o senza parti
fisse, impennate, eseguiti con profilati estrusi in lega di alluminio isolati a taglio termico, anodizzazione e
verniciatura spess. 50 micron, completi di ferramenta adeguata di movimento e chiusura, maniglie di alluminio,
guarnizioni in EPDM o neoprene e fornitura dei controtelai. Sono comprese altresi la posa in opera del falso
telaio, la sigillatura tra falso telaio e telaio con nastro autoespandente, tutte le assistenze murarie, i piani di
lavoro interni, il montaggio, i fissaggi, gli accessori duso.

Pulizia di rivestimenti, serramenti, vetri ecc

Rimozione di formazioni superficiali di ruggine con spazzole e tela smeriglio (brossatura). Compresi piani di
lavoro ed assistenze murarie.

Verniciatura di finitura di superfici in ferro gia preparate, compresi piani di lavoro ed assistenze murarie, con
due mani di:

Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:
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1C.22.250.0010.h

NP 005

NP 005

1C.24.300.0030.x

1C.24.300.0030.x

1C.24.340.0010.e

1C.24.340.0010.e

1C.27.050.0100.a

telaio fisso
serramento a tamponamento di apertura, come de progetto originario Muzio

serramento liberato prospetto laterale
da prevedere pulizia per la faccia interna
serramento liberato prospetto principale
da prevedere pulizia per la faccia interna

telaio serramento prospetto laterale

telaio serramento prospetto principale

smalto opaco applicabile su legno, lamiera zincata, leghe leggere, plastica e polistirolo (p.s.1,28
kg/l - resa 0,12-0,15 I/m? per due mani)

telaio serramento prospetto laterale

smalto opaco applicabile su legno, lamiera zincata, leghe leggere, plastica e polistirolo (p.s.1,28
kg/l - resa 0,12-0,15 I/m? per due mani)

telaio serramento prospetto principale

rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento

autorizzato per rifiuti non pericolosi

19/11/19
45

SOMMANO m2

me 9,50

SOMMANO m2

acorpo

acorpo

€100,16

m? 8,73 €6,06 €5291
sovrapprezzo del 100% dato dalla difficolta di posa

me| 1353 €606 €82.02
sovrapprezzo del 100% dato dalla difficolta di posa

SOMMANO m2 €134,93

m 873 €216 €176,02
sovrapprezzo del 100% dato dalla difficolta di posa

m? 1353 €20,16 €272.85
sovrapprezzo del 100% dato dalla difficolta di posa

SOMMANO m2 €448.87

acorpo €2.000,00

SOMMANO t €2.000,00

Procerto CMR
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Fondazione la Triennale
via Emilio Alemagna 6, Milano
Opere di manutenzione straordinaria
"Area Cubo"

COMPUTO METRICO AREA CUBO Preventivo Impresa

Descrizione u.m. Quantita  Prezzo

Le descrizioni allegate si intendono sempre comprensive di tutto cio che, pur non essendo specificato, risulta
necessario secondo le regole dell'arte, a dare I'opera o la fornitura finita e funzionante sul posto.

La descrizione, pur rimanendo un corpo unico, dovra essere redatta completando I'elenco delle voci con i
prezzi unitari e i relativi totali su queste stesse pagine, aggiungendo se necessario delle note o variazioni di
quantita (le quantita devono essere tutte verificate prima della consegna del preventivo). Tutte le misure sono
da verificare in cantiere.

Nei prezzi esposti dovra essere computata e quindi inclusa la quota parte di movimentazione, abbassamento
dei materiali di demolizione e di risulta al piano di carico, il trasporto e il conferimento alle discariche
autorizzate, quantificato nelle ultime voci

Non saranno riconosciuti corrispettivi per varianti senza preventiva approvazione scritta della D.L.

L'esecutore delle opere dovra provvedere contestualmente alla fine delle varie fasi del suo lavoro alla
rimozione dei materiali da lui inutilizzati o dei rifiuti da lui prodotti

19/11/19 ProceTto CMR
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